
POLSKI 
lAD BANK GOSPODARSTWA ■ KRAJOWEGO 

RZĄDOWY PROGRAM ODBUDOWY ZABYTKÓW 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 

z dnia 25.06.2024 

1. TYTUŁ ZAMÓWIENIA : 

,,Remont Kościoła parafialnego w Dziećmorowicach" 

2. ZAMAWIAJĄCY: 

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św Jana Apostoła i Ewangelisty w Dziećmorowicach 

58-308 Dziećmorowice, ul. Sienkiewicza 4 

3. OSOBA DO KONTAKTU W SPRAWIE OGŁOSZENIA: 

ks. Jarosław Zabłocki 

Tel. +48 504 228 872 

email: eglodek66@gmail.com 

4. LOKALIZACJA OBIEKTU: 

58-308 Dziećmorowice, ul. Sienkiewicza 4 

5. SPOSÓB I MIEJSCE PUBLIKACJI ZAMÓWIENIA: 

Upublicznienie zapytania ofertowego poprzez umieszczenie zapytania na stronie 
internetowej Wnioskodawcy:www.parafia.dziecmorowice.pl 

6. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA: 

a) Niniejsze postępowanie prowadzone jest w sposób konkurencyjny i transparentny, 
w szczególności z uwzględnieniem § 8 ust. 6 Regulaminu Naboru Wniosków o 
Dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. 
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b) Do niniejszego zaproszenia do składania ofert nie stosuje się Ustawy z dnia 11 
września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710). 

c) Dane osobowe przekazane Zamawiającemu w toku prowadzenia postępowania będą 
przetwarzane zgodnie z regulacjami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w 
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (dalej Rozporządzenie RODO). 

d) W sprawach nieuregulowanych zastosowanie znajdują bezwzględnie obowiązujące 
przepisy prawa w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny 
(t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm.). 

7. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: 

a) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót, związanych z zadaniem: ,,Remont 
kościoła parafialnego w Dziećmorowicach" zgodnie z pozwoleniami DWKZ: 
410/2018 z dnia 05.04.2018 wraz z decyzją 1714/2023 z dnia 07.12.2023 oraz 
439/2023 z dnia 18.04.2023, projektami budowlanymi i przedmiarem polegających na: 

• wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej pionowej na ścianach 
fundamentowych poniżej poziomu terenu (tzn. wykonaniu wykopów 
odsłaniających ściany fundamentowe, oczyszczeniu, odgrzybieniu i naprawie 
ścian fundamentowych, wykonaniu izolacji pionowej w technologii firmy 
Remmers oraz wykonaniu drenażu- kontynuacja, zasypaniu wykopów), 

• odkuciu zniszczonych tynków na elewacji kościoła, 

• oczyszczeniu kamienia i cegieł, usunięciu zniszczonych spoin ( dotyczy elewacji 
kościoła i kamiennych stopni wejścia do zakrystii), 

• wykonaniu tynków renowacyjnych do ok. 2 m powyżej gruntu, wypełnienie 
spoin, 

• wykonaniu obrzutki, zacierki (tzn. uzupełnieniu wcześniej odkutych tynków 
tynkami wapiennymi i wykonaniu szpachlowania scalającego lico tynku 
szpachlą wapienną), 

• malowaniu kościoła ( tzn. pomalowaniu elewacji farbami silikonowymi w 
kolorystyce zgodnej z wcześniejszymi etapami remontu kościoła), 

• wszystkich prac towarzyszących niezbędnych do wykonania zadania. Ww. 
prace stanowią kontynuację prac wcześniejszych etapów remontu kościoła i są 
nadzorowane przez Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 

Uwaga: przedmiar- zał. nr 4 do zapytania ofertowego stanowi jedynie element 
pomocniczy do oszacowania wartości oferty, przy czym przedmiotem umowy jest 
dokończenie remontu wyłączając wieżę oraz tablice epitafijne. Podmioty 
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zainteresowane udziałem w postępowaniu zobowiązane są do przeprowadzenia wizji 
lokalnej przedmiotu zamówienia. Zamawiający umożliwi przeprowadzenie wizji 
lokalnej miejsca objętego zamówieniem, celem poznania specyfiki zamówienia. W 
celu przeprowadzenia wizji lokalnej, należy wcześniej skontaktować się z 
Zamawiającym, aby ustalić jej termin. 

b) Wszelkie użyte w opisie przedmiotu zamówienia bezpośrednie wskazania danego 
producenta lub dostawcy, konkretnej marki oraz nazwy własnej poszczególnych 
producentów, nazwy określonego wyrobu lub źródła lub znaku towarowego, patentu, 
rodzaju lub specyficzne pochodzenie zostały użyte pomocniczo i nie stanowią 
wskazania obowiązku ich stosowania w ofercie. Zamawiający dopuszcza, w każdym 
aspekcie zamówienia, zastosowanie rozwiązań równoważnych lub lepszych od 
wskazanych pod warunkiem, że ich zastosowanie nie będzie prowadzić do 
pogorszenia wskazanych parametrów technicznych, funkcjonalnych i jakościowych. 
Udowodnienie, że oferowane rozwiązanie jest równowartościowe lub lepsze od 
wymaganego, leży po stronie oferenta. 

c) Okres gwarancji. 

Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia gwarancji na wykonane roboty budowlane, 
objęte niniejszym zamówieniem zgodnie z załączoną ofertą jednak nie krótszej niż 36 
miesięcy od dnia bezusterkowego odbioru robót. 

d) Odbiór robót ostateczny dokonywany będzie przez przedstawiciela DWKZ i 
Zamawiającego przy udziale Wykonawcy. 

e) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

t) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

g) Zamawiający dopuszcza powierzenie części zamówienia podwykonawcom. 

8. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: 

Planowany termin zakończenia rzeczowej realizacji zamówienia: do 30.12.2024 r. 

Termin realizacji zamówienia może ulec zmianie tylko w uzasadnionych 
okolicznościach oraz pod warunkiem otrzymania zgody Prezesa Rady Ministrów w 
ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Szczegółowe informacje w tym 
zakresie zostały opisane w warunkach zmiany umowy. 

9. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy: 

a) Posiadają wiedzę i doświadczenie w zakresie wykonania niniejszego zamówienia. 

Wykonawca musi wykazać się doświadczeniem, że w okresie ostatnich 5 lat przed 
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy 
- w tym okresie - wykonał należycie, zgodnie z przepisami prawa i prawidłowo 
ukończył co najmniej renowację dwóch obiektów wpisanych do rejestru zabytków, 
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każdej o wartości robót co najmniej dwustu tysięcy złotych brutto. Wykaz 
wykonanych robót, zawierający nazwę zadania, adres inwestycji, nazwę i adres 
Zamawiającego, termin realizacji robót oraz wartość robót brutto w PLN powinien 
stanowić załącznik do złożonej oferty. W/w. wykaz wykonanych robót powinien 
zostać sporządzony zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego 
zapytania ofertowego. Do oferty można załączyć referencje, ale nie jest to 
obligatoryjne. 

b) Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 
wykonania zamówienia, w tym: osobą posiadającą uprawnienia budowlane do 
kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno- budowlanej i 
doświadczenie przy robotach budowlanych przy zabytku, osobą z wykształceniem 
technicznym budowlanym i osobą z wykształceniem w zawodzie renowator zabytków 
architektury. Powyższe warunki uznaje się za spełnione, jeśli Oferent złoży pisemne 
oświadczenie o ich spełnieniu, jako załącznik do oferty. 

Zamawiający na każdym etapie oceny ofert i na każdym późniejszym etapie ma prawo 
poprosić o przedstawienie referencji (pkt a) i uprawnień (pkt b) w celu potwierdzenia 
wcześniej złożonych oświadczeń. 

10. MINIMALNY ZAKRES OFERTY: 

- pełna nazwa i adres oferenta, 

- cena ryczałtowa brutto, 

- data sporządzenia oferty, 

- oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zawarte we wzorze 
oferty stanowiącej załącznik nr 1 do zapytania ofertowego, 

- wykaz wykonanych prac zgodnie z załącznikiem nr 2 do zapytania ofertowego, 

- oświadczenie o dysponowaniu odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami 
zdolnymi do wykonania zamówienia, 

- szczegółowy kosztorys budowlany (kosztorys ofertowy musi zawierać także stronę 
tytułową z ceną netto i brutto zadania, przedmiar i tabelę elementów scalonych). 

- deklaracja oferowanej długości gwarancji. 

Oferta nie posiadająca minimalnego zakresu wskazanego powyżej nie będzie brana 
pod uwagę podczas wyłaniania oferenta. 

Oferta powinna być złożona zgodnie ze wzorem oferty (formularz ofertowy), 
stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. 

11. KRYTERIA OCENY OFERTY I OPIS SPOSOBU PRZYZNAWANIA 
PUNKTACJI 
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a) Wszystkie oferty jakie wpłyną do Zamawiającego w odpowiedzi na zapytanie 
ofertowe zostaną poddane weryfikacji pod kątem zgodności z przedmiotem 
zamówienia. Oferta, która nie będzie zgodna z przedmiotem zamówienia lub taka 
która zostanie przedstawiona w formie uniemożliwiającej weryfikację tych informacji 
zostanie odrzucona jako niezgodna z przedmiotem zamówienia. 

b) Zamawiający dokona oceny punktowej ofert, które: 
• zostały złożone w terminie, 
• są zgodne z przedmiotem zamówienia, 
• spełniają warunki udziału w postępowaniu, 
• przedstawiły ofertę zgodnie z wymaganiami wskazanymi w minimalnym 

zakresie oferty. 
c) Sposób oceny i wyboru oferty: 

1. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów 
oceny: 

Nazwa kryterium: Waga kryterium: 

1) Cena 

Sposób oceny: 

60% 

Kryterium Znaczenie (waga) Liczba punktów 

kryterium 

Cena (KC) 60% 60 

Ocena ofert zostanie dokonana wg wyliczenia matematycznego: 

Cena (KC) - znaczenie 60%: 

cena najniższa spośród złożonych ofert 

X 100 X 60 % 

cena badanej oferty 

W przypadku rozbieżności pomiędzy ceną pisaną słownie a cyfrowo w formularzu 
ofertowym Zamawiający będzie brał pod uwagę cenę pisaną słownie uznając ją za 
prawidłowo wpisaną. 
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Nazwa kryterium pozacenowego: 

2) Przedłożenie okresu gwarancji 

Waga kryterium: 

40% 

Kryterium „Przedłużenie okresu gwarancji" będzie rozpatrywane na podstawie 
długości okresu gwarancji zadeklarowanej przez Wykonawcę w Formularzu 
oferty. 

Najkrótszy możliwy okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego: 36 miesięcy. 

Najdłuższy możliwy okres gwarancji uwzględniany przy ocenie ofert: 60 miesięcy. 

Sposób oceny: 

Przyjmuje się, że gwarancja na roboty budowlane udzielona na okres: 

- 36 miesięcy, otrzyma O punktów 

- 48 miesięcy, otrzyma 20 punktów 

- 60 miesięcy, otrzyma 40 punktów 

- w przypadku gdy wykonawca w formularzu ofertowym nie wskaże okresu gwa­ 
rancji Zamawiający uzna, że gwarancja wynosi 36 miesięcy 

- w przypadku gdy wykonawca w formularzu ofertowym wskaże inne okresy 
gwarancji niż 36, 48, 60 miesięcy, Zamawiający może odrzucić taką ofertę. 

Oferta podlega odrzuceniu w przypadku gdy Wykonawca: 

1. niejednoznacznie wskaże okres gwarancji, 

2. zaoferuje okres gwarancji krótszy niż minimalny wymagany. 

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy, który spełni wszystkie posta­ 
wione warunki oraz uzyska łącznie największa liczbę punktów (O) stanowiących sumę 
punktów przyznanych w ramach każdego z podanych kryteriów, wyliczenie zgodne z 
poniższym wzorem: 

O=KC+KG 

gdzie: KC - liczba punktów uzyskanych w kryterium „Cena" 

KG - liczba punktów uzyskanych w kryterium „Przedłużenie okresu gwa­ 
rancji". 

W zakresie przedmiotowych kryteriów oferta łącznie może uzyskać maks. 100 punk- 
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tów. 

d) Oferta z największą ilością punktów zostanie wyłoniona jako najbardziej korzystna. 

e) W przypadku, kiedy oferenci otrzymają identyczną liczbę punktów tj. podali taką 
samą najniższą cenę, Zamawiający zwróci się do tych podmiotów z prośbą o 
przedłożenie ponownie ofert zawierających cenę we wskazanym przez Zamawiającego 
terminie, po czym Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę spośród ponownie 
złożonych ofert. 

t) W przypadku, gdy cena najkorzystniejszej oferty przekroczy budżet inwestycji 
zaplanowany na realizację roboty budowlanej, Zamawiający zastrzega sobie prawo do 
unieważnienia całego postępowania objętego niniejszym zapytaniem ofertowym lub 
prawo do negocjowania ceny z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę. W 
przypadku podjęcia negocjacji, gdy negocjacje nie przyniosą efektu, Zamawiający 
unieważni wybór wyłonionego Wykonawcy i będzie rozpatrywał oferty kolejnych 
Wykonawców znajdujących się na liście rankingowej. 

g) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zamówienia bez podania 
przyczyny. 

12. TERMIN, SPOSÓB I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT 

a) Termin składania ofert do dnia 27 lipca 2024 r. 

Wymaga się złożenie oferty w formie papierowej za pośrednictwem poczty, kuriera 
lub osobiście. 

b) Miejsce składania ofert: Parafia Rzymskokatolicka p. w. Św Jana Apostoła 
i Ewangelisty w Dziećmorowicach 
58-308 Dziećmorowice, ul. Sienkiewicza 4 
Liczy się dzień i godzina wpływu oferty, a nie nadania oferty czy też jej sporządzenia. 

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

13. DODATKOWE WARUNKI: 

a) Termin związania ofertą: 30 dni kalendarzowych. 

b) Oferta powinna być sporządzona w języku polskim. Dokumenty sporządzone w 
języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, 
poświadczonym przez Oferenta. 

c) Oferta oraz składane łącznie z nią dokumenty muszą być podpisane przez osoby 
uprawnione do reprezentowania Oferenta, a podpisy muszą umożliwić identyfikację 
tożsamości osób je składających tj. podpis powinien być złożony wraz z imienną 
pieczątką lub podpis powinien być czytelny z podaniem imienia i nazwiska przez 
osobę upoważnioną do reprezentacji Wykonawcy zgodnie z zasadami reprezentacji 
wskazanymi we właściwym rejestrze lub centralnej ewidencji i informacji o 
działalności gospodarczej (CEIDG). Jeżeli osoba/osoby podpisująca/e ofertę nie 
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wynika z KRS lub z ewidencji działalności gospodarczej (CEIDG), to należy dołączyć 
stosowne pełnomocnictwo dla tej osoby. Pełnomocnictwo to musi w swej treści 
wyraźnie wskazywać uprawnienia tej osoby do składania oświadczeń woli w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia, np. do podpisania oferty. 

d) Do upływu tenninu składania ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany lub 
uzupełnienia treści niniejszego zapytania ofertowego. W tej sytuacji potencjalni 
Wykonawcy. którzy złożyli już ofertę zostaną poinformowani o dokonanej zmianie 
treści zapytania ofertowego i o ewentualnym nowym terminie składania ofert. 

e) Zamawiający zastrzega sobie prawo wydłużenia terminu składania ofert w ramach 
zapytania ofertowego bez podania przyczyny. 

f) Zamawiający może żądać od Oferentów w toku badania i oceny ofert wyjaśnień, 
dodatkowych dokumentów i informacji dotyczących treści złożonych ofert, bądź 
uzupełnienia braków w złożonej ofercie wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin. 
W przypadku nieuzupełnienia oferty lub niezłożenia pełnych wyjaśnień, Zamawiający 
uprawniony będzie do odrzucenia oferty. 

g) W przypadku wystąpienia podejrzenia lub/i przesłanek, które mogą wskazywać, że 
złożone oświadczenia lub dokumenty w ofercie są nieprawdziwe, Zamawiający może 
żądać od Oferenta stosownych wyjaśnień na każdym etapie oceny oferty, również po 
wyborze wykonawcy oraz po podpisaniu umowy. W przypadku niezłożenia w 
wyznaczonym terminie pełnych wyjaśnień oraz braku udowodnienia, że informacje w 
złożonej ofercie są zgodne z prawdą, Zamawiający ma prawo do odrzucenia oferty, a 
także do rozwiązania umowy na etapie jej realizacji. 

h) Zamawiający ma prawo do odrzucenia oferty, jeśli oferta jest niekompletna, nie 
spełnia warunków udziału w postępowaniu, nie spełnia wymogów formalnych, jest 
niezgodna z zapytaniem lub zawiera rażąco niską cen~. Rażąco niska cena występuje 
w przypadku gdy cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30% od wartości 
zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed 
wszczęciem postępowania. 

i) Zamawiający, w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do 
przedmiotu zamówienia, może zwracać się do wykonawcy o udzielenie w określonym 
terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość 
ceny. 

14. LISTA DOKUMENTÓW/OŚWIADCZEŃ WYMAGANYCH OD 
WYKONAWCY: 

a) Oferta zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik I do zapytania ofertowego. 

b) Wykaz wykonanych prac zgodnie z załącznikiem nr 2 do zapytania ofertowego. 
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c) Oświadczenie o posiadanym potencjale technicznym i osobami zdolnymi do 
realizacji zadania. 

d) Szczegółowy kosztorys budowlany. 

15. ZAŁĄCZNIKI: 

1. Formularz oferty- zał. nr 1. 

2. Wzór umowy - zał. nr 3. 

3. Wykaz wykonanych robót - zał. nr 2. 

4. Projekty budowlane. 

5. Pozwolenia konserwatora zabytków. 

6. Przedmiar robót- zał. nr 4. 

,b_ _o,U?Jlov4 Par~fi~ św. h,J r\postoła i Ewangelisty 
Dz,ecmorowice, ul. Sienkiewicza 4 

58-308 Wałbrzych 10 
tel. 74 847 38 02 
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1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady {UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 
04.05.2016, str. 1) 

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub 
zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO 
treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 

Data i Podpis (ew. również pieczęć) Oferenta 

Par~fia św. Jana Apostoła i Ewangelisty 
Dziećmorowice, ul. Sienkiewicza 4 

58-308 WałiErz eh 10 Wo 
t •I. 74 847, 3 O?rJ / 
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Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr z dnia . 

Miejscowość, data . 

Adresat: 
Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św Jana Apostoła i Ewangelisty w 

Dziećmorowicach, 58-308 Dziećmorowice, ul. Sienkiewicza 4 

FORMULARZ OFERTY 

DANE OFERENTA: 

Nazwa/ imię i nazwisko Oferenta: 

Adres Oferenta: . 

Numer telefonu : . 

Adres e-rnail : . 

REGON: NIP : . 

PESEL: (dotyczy osób fizycznych). 

NUMER WPISU DO KRS: (dotyczy podmiotów podlegających 

wpisowi do Krajowego Rejestru Sadowego). 

Osoba do kontaktu : . 

Tel.: . 

Adres e-mail: . 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr z dnia składam niniejszą ofertę na wykonanie 
prac związanych z zadaniem: ,,Remont kościoła parafialnego w Dziećmorowicach" 



Oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z treścią zapytania ofertowego nr z dnia . 

Oferowana wartość zamówienia brutto*: . 

(słownie: ) 

* Cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia 
oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego w treści Zapytania ofertowego, w tym podatek VAT. 

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią zapytania ofertowego, nie wnosimy do niego zastrzeżeń 
oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego przygotowania oferty, wykonania 
zamówienia i uznajemy się za związanych określonymi w nim zasadami postępowania. 

2. Oświadczamy, że podana cena stanowi cenę ryczałtową i obejmuje wszystkie koszty niezbędne do 
należytego wykonania niniejszego zamówienia. 

3. Gwarantujemy wykonanie niniejszego zamówienia zgodnie z treścią zawartą w zapytaniu 
ofertowym. 

4. Gwarantujemy wykonanie zamówienia w terminie wskazanym w treści zapytania ofertowego tj. 
do .. 

5. Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu zawarte w zapytaniu ofertowym. 

6. Oświadczamy, że: 

a) Posiadamy wiedzę i doświadczenie w zakresie wykonania niniejszego zamówienia. 

b) Dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia. 

c) Gwarantujemy, że okres gwarancji dla przedmiotu zamówienia wynosi ........ miesięcy od dnia 
odbioru końcowego. Zobowiązujemy do udzielenia Zamawiającemu gwarancji na piśmie na wykonany 
i przekazany przedmiot zamówienia, dołączając dokument gwarancyjny do protokołu zdawczo­ 
odbiorczego. 

7. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODOl) 
wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu 
ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.* 

8. Termin związania ofertą: 30 dni kalendarzowych. 

9. W przypadku wybrania naszej oferty deklarujemy podpisanie umowy zgodnej z wzorem załączonym 
do zapytania ofertowego oraz z wymaganiami przedstawionymi w zapytaniu ofertowym. 

Parafia św. Jana Apostoła i Ewangelisty 
Dziećmorowice, ul. Sienkiewicza 4 

58-308 Wałbrzych 1 O 

t~l. r4 7 38 01) ~ n /' ;J l 
-Ć $,. ~ '-' D) ( ~ / ~ t9 ~ 

Załączniki: 
1. . 
2 . 
3 . 
4 . 

Data i Podpis (ew. również pieczęć) Oferenta 



RZĄDOWY PROGRAM ODBUDOWY ZABYTKÓW 

POLSKI 
lAD 

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego nr z dnia . 

UMOWA nr . 

zawarta w w dniu roku 

pomiędzy: 

Parafią Rzymskokatolicką p. w. Św Jana Apostoła i Ewangelisty w Dziećmorowicach 

58-308 Dziećmorowice, ul. Sienkiewicza 4 

reprezentowaną przez: 
ks. Jarosława Zabłockiego- proboszcza parafii 

zwaną dalej „Zamawiającym" 

a 

............................................................................................................................................................................. , 
reprezentowanym przez . 

zwanym dalej „Wykonawcą" 

o treści następującej: 

§1 

Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem umowy jest realizacja zadania inwestycyjnego pn. ,,Remont kościoła parafialnego w 
Dziećmorowicach ", dofinansowanego z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Zakres przedmiotu 
umowy obejmuje wykonanie robót, zgodnie z pozwoleniami DWKZ -410/2018 z 1714/2023 i 439/2023 oraz 
projektami budowlanymi w zakresie określonym w zapytaniu ofertowym, polegających na: 

- wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej pionowej na ścianach fundamentowych poniżej poziomu terenu 
- odkuciu zniszczonych tynków na elewacji kościoła, 

- oczyszczeniu kamienia i cegieł, usunięcie zniszczonych spoin 

- wykonaniu tynków renowacyjnych do ok. 2 m, powyżej wypełnienie spoin, 

- wykonaniu obrzutki, zacierki 

- malowaniu kościoła 
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2. Przedmiot umowy należy wykonać zgodnie z: 

1) dokumentacją i uzgodnieniami, 

2) warunkami wynikającymi z obowiązujących przepisów technicznych i prawa budowlanego, 
3) wymaganiami wynikającymi z obowiązujących Polskich Norm i aprobat technicznych, 
4) zasadami rzetelnej wiedzy technicznej. 

3. Zamówienia dodatkowe. Przez zamówienie dodatkowe należy rozumieć takie zamówienie, które nie 
zostało ujęte w opisie przedmiotu zamówienia określający przedmiot zamówienia podstawowego oraz 
objęte treścią zapytania ofertowego a jego wykonanie jest niezbędne do zapewnienia prawidłowości całego 
zamówienia, a Wykonawca nie był w stanie ich przewidzieć. Zakres wskazanych robót musi wynikać ze 
sporządzonego i zatwierdzonego protokołu konieczności wystąpienia robót, natomiast warunki udzielenia 
zamówienia muszą być równoważne do warunków zamówienia podstawowego. 
4. Ewentualne roboty, które nie zostały ujęte w opisie przedmiotu zamówienia związanym z niniejszym 
zapytaniem ofertowym, a są naturalną konsekwencją procesu budowlanego i w naturalny sposób z niego 
wynikają, uznaje się, że wykonawca robót dysponując opisem przedmiotu zamówienia powinien przewidzieć 
je jako konieczne do wykonania mimo, że opis przedmiotu zamówienia literalnie ich nie wymienia. Wynika 
to z zawodowego charakteru wykonywanych przez wykonawcę robót budowlanych czynności i przypisanego 
do nich określonego poziomu wiedzy i doświadczenia zawodowego. Tego typu roboty muszą zostać 
zrealizowane w ramach zaoferowanej ceny ryczałtowej. 
5. Za roboty dodatkowe nie można uznać robót, które wynikają z wykonania większych ilości robót, gdyż w 
istocie to roboty, które stanowią przedmiot zamówienia. W interesie Wykonawcy leży własna ocena robót 
budowlanych przewidzianych do wykonania oraz uwzględnienie wszelkich innych okoliczności które mogą 
mieć wpływ na cenę. Takie roboty Wykonawca ma obowiązek wykonać w ramach oferowanej ceny 
ryczałtowej. 
6. Wszelkie ewentualne kosztorysy wykonywane w trakcie prowadzonych robót w przypadku wystąpienia 
ewentualnych robót zamiennych lub dodatkowych, których nie da się oszacować na etapie przygotowania 
oferty leżą po stronie Wykonawcy. 
7. Przedmiot umowy winien być wykonany z materiałów oraz urządzeń dostarczonych przez Wykonawcę. 
Wykonawca dostarczy na teren budowy materiały oraz urządzenia, określone co do rodzaju, standardu i 
ilości w dokumentacji projektowej i umowie oraz ponosi za nie pełną odpowiedzialność. 
8. Materiały dostarczone przez Wykonawcę, o których mowa powyżej, muszą być nieużywane i fabrycznie 
nowe oraz odpowiadać, co do jakości, wymogom dotyczącym wyrobów dopuszczonych do obrotu i 
stosowania w budownictwie, a także wymaganiom jakościowym określonym w dokumentacji projektowej i 
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. 
9. Wykonawca zobowiązany jest: 

1) posiadać i na każde żądanie Zamawiającego okazać, w stosunku do wskazanych materiałów 
dokumenty stwierdzające dopuszczenie materiału do obrotu i powszechnego stosowania, 

2) do protokolarnego przejęcia terenu budowy, 
3) do utrzymywania terenu budowy zgodnie z zasadami BHP, 
4) do zabezpieczenia i oznakowania na własny koszt terenu budowy zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, 
5) do uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót i pm~ka1ania eo Zamawiającemu w 

terminie ustalonym na odbiór. 

§2 
Gwarancje 

1. Wykonawca udziela gwarancji na wykonane roboty stanowiące przedmiot niniejszej umowy na okres .... 
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miesięcy od daty bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu umowy. 

2. Okres rękojmi za wady wynosi 3 lata od daty bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu umowy. 
§3 

Inżynier kontraktu i kierownictwo nad wykonaniem robót 
1. Wykonawca zapewni udział przy realizacji zamówienia osoby posiadającej uprawnienia budowlane do 
kierowania robotami budowlanymi w specjalności: konstrukcyjno- budowlanej. 
2. Wykonawca ma obowiązek przedkładać na żądanie Zamawiającego aktualne dokumenty potwierdzające, 
że osoby uczestniczące w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia w rozumieniu 
ustawy Prawo budowlane. 
3. Zamawiający może zażądać zmiany osoby o której mowa w ust. 1 jeżeli uzna, że osoba ta nie wykonuje 
należycie swoich obowiązków. Wykonawca zobowiązany jest zmienić wskazaną osobę w terminie 5 dni od 
dnia przekazania żądania. 
4. Zmiana osoby wskazanej w ust. 1 może nastąpić poprzez pisemne oświadczenie złożone drugiej stronie. 
Zmiana taka nie wymaga do swojej ważności formy aneksu do niniejszej umowy. Zmiana osoby wskazanej w 
ust. 1 odbywa się poprzez pisemne powiadomienie Zamawiającego, do którego dołącza się dokumenty 
potwierdzające, określone w zapytaniu ofertowym, wymagania stawiane dla tej osoby. 
5. Wykonawca wyznaczy osobę odpowiedzialną za kontakty z Zamawiającym, która będzie stale 
przebywała na budowie gdy będą prowadzone roboty. 
6. Zamawiający wyznaczy osobę uprawnioną do wydawania Wykonawcy poleceń związanych z 
zapewnieniem prawidłowego oraz zgodnego z umową i projektem technicznym wykonania przedmiotu 
umowy. 

§4 

Terminy realizacji przedmiotu umowy 
1. Strony ustalają następujące terminy realizacji zadania: 

1) termin przekazania placu budowy- w dniu podpisania umowy; 
2) termin rozpoczęcia robót - w dniu przekazania placu budowy; 
3) termin wykonania przedmiotu zamówienia -do 30.12.2024 r.; 
4) termin odbioru końcowego nastąpi do 14 dni od pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę 

Zamawiającemu ukończenia prac. 
2. Za termin wykonania przedmiotu zamówienia uważa się wykonanie wszelkich robót budowlanych. 
3. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady to Zamawiającemu przysługują następujące 
uprawnienia: 

1) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to: 
a) jeżeli umożliwiają one użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający 
może odebrać przedmiot odbioru i obniżyć odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy, 
b) jeżeli uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający 
może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi na koszt Wykonawcy, 

2) jeżeli wady nadają się do usunięcia to Zamawiający może: 
a) odmówić odbioru do czasu usunięcia wad; w przypadku odmowy odbioru, Zamawiający określa 

w protokole powód nie odebrania robót i termin usunięcia wad lub 
b) dokonać odbioru i wyznaczyć termin usunięcia wad zatrzymując odpowiednią do kosztów usunięcia 
wad Ci!QŚĆ wvnagrodzcniu Wvkonawcv tytułem kaucjl gwaroncvjnc]. 

§5 
Wynagrodzenie Wykonawcy i warunki płatności 

1. Za wykonanie przedmiotu Umowy Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe. Cena umowna ofertowa za 
wykonanie całego przedmiotu umowy wynosi: 
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1) wartość prac zł netto, (słownie: ), 

2) należny podatek od towarów i usług VAT: zł (słownie: ), 

3) razem cena (z należnym podatkiem od towarów i usług VAT na dzień podpisania Umowy) zł 

brutto (słownie: ), 
2. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy, określone w ust. 1 pkt 3 niniejszego paragrafu, 

wypłacane będzie, zgodnie z warunkami określonymi we wstępnej promesie dotyczącej dofinansowania 

inwestycji z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych NR 

RPOZ/2022/11089/Polskilad w następujący sposób: 
1) do wyczerpania kwoty udziału własnego Zamawiającego, o której mowa w ust. 5 - na podstawie 

jednej faktury częściowej wystawionej przez Wykonawcę, na podstawie Częściowego protokołu 

odbioru robót, za zakończone elementy robót, 

2) po wyczerpaniu kwoty udziału własnego Zamawiającego, o której mowa w ust. 5 - na podstawie 

jednej faktury końcowej: 

• w wysokości pozostałej do zapłaty kwoty wynagrodzenia określonej w ust. 1 pkt 3, z 

uwzględnieniem sumy wpłaconych wcześniej kwot - po zakończeniu przedmiotu Umowy i 

odebraniu go przez Zamawiającego. 

3. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy robót w całości nastąpi po wykonaniu inwestycji w terminie do 30 dni 

od dnia odbioru inwestycji przez Zamawiającego. 

4. Faktura / rachunek wystawiony przez Wykonawcę będzie płatny przelewem na konto numer 

.............................................. w terminie do 30 dni od dnia dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo 

wystawionej faktury/ rachunku. 
5. Wykonawca będzie uprawniony do wystawienia faktury częściowej/końcowej dopiero na podstawie 

podpisanego protokołu odbioru robót częściowego/końcowego przez Inwestora. 

6. Wykonawca wystawi fakturę/ rachunek zgodnie z poniższymi danymi: 

Nabywca/Odbiorca: 

7. Zamawiający będzie realizował płatności za faktury z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, 

tzw. split payment. 

8. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy, określone w ust. 1 niniejszego paragrafu, wypłacane 
będzie zgodnie z warunkami określonymi we wstępnej promesie dotyczącej dofinansowania inwestycji z 
Rządowego Programu Odbudowy Zabytków NR RPOZ/2022/11089/Polskilad. 

§6 
Podwykonawcy 

Jeżeli Wykonawca realizuje przedmiot umowy przy udziale podwykonawców, to mają zastosowanie 
następujące postanowienia: 
1) Podział wynagrodzenia dla poszczególnych podwykonawców będzie przedmiotem rozliczeń pomiędzy 
nimi a Wykonawcą. 
2) Za działania i zaniedbania podwykonawców, Wykonawca ponosi odpowiedzialność względem 
Zamawiającego jak za postępowanie własne. 

§'1 
Kary umowne 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 
1) w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, 
2) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy w wysokości 10 % 

wynagrodzenia brutto, 
3) w przypadku zwłoki polegającej na niewykonaniu umowy w terminie określonym w § 4 niniejszej 
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umowy Zamawiający może odstąpić od umowy JUZ w pierwszym dniu przekroczenia terminu i 
naliczyć karę umowną w wysokości 10 % wartości wynagrodzenia brutto, 

4) w przypadku nie skorzystania z uprawnienia wskazanego w pkt. 3 od pierwszego dnia przekroczenia 
terminu wykonania zamówienia Zamawiający nalicza karę umowną za każdy dzień zwłoki w 
wysokości 0,2 % wartości wynagrodzenia brutto do dnia całkowitego wykonania umowy bądź do 
dnia jej rozwiązania w wyniku przekroczenia terminu wykonania (kara w tej wysokości obowiązuje 
również w przypadku przekroczenia terminu usunięcia wad i usterek), 

5) w przypadku nieprzejęcia placu budowy w terminie wskazanym w §4 ust. 1 pkt. 1 z winy wykonawcy 
w wysokości 0,1% wartości wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia, 

6) w przypadku nierozpoczęcia robót w terminie wskazanym w §4 ust. 1 pkt. 2 z winy wykonawcy 
w wysokości 0,1% wartości wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia, 

2. Łączna wysokość kar umownych jaką mogą dochodzić strony wynosi 20% wartości brutto umowy. 
3. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy. 
4.Po odstąpieniu od umowy strony rozliczają dotychczasowo wykonane prace 
a Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia kary umownej z sumy przysługującej Wykonawcy z tytułu 
rozliczenia. 
5. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego 
z przyczyn, za które odpowiada Zamawiający w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto wykonawcy. 

§8 

Odstąpienie od umowy 
1. Zamawiający ma prawo odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy bez 
wyznaczania dodatkowego terminu w przypadku: 
1) zwłoki Wykonawcy w rozpoczęciu wykonywania robót o co najmniej 7 dni, liczonych od daty przekazania 
terenu budowy; 

2) ujawnienia się wad nienadających się do usunięcia, uniemożliwiających właściwe użytkowanie 
przedmiotu umowy. 
2. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, po 
wyznaczeniu dodatkowego terminu, jeśli Wykonawca: 

1} zaprzestał wykonywania robót z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego, 
za wyjątkiem przyczyn spowodowanych siłą wyższą, zaś przerwa ta trwa dłużej niż 30 dni; 

2) nie usunął istotnych wad przedmiotu umowy w terminie wyznaczonym w protokole odbioru; 
3) wykonuje przedmiot umowy niezgodnie z postanowieniami umowy lub w sposób wadliwy, niezgodnie 

ze sztuką budowlaną, używa materiałów i urządzeń nie posiadających dopuszczenia do stosowania lub 
nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne, a także zalega bądź opóźnia się z zapłatą 
wynagrodzenia na rzecz podwykonawców. 
3. Zamawiający ma prawo odstąpienia od umowy w przypadku wszczęcia postępowania układowego lub 
likwidacyjnego Wykonawcy. 
4. W razie istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiającemu 
przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych 
okolicznościach. 
5. W przypadku, o którym mowa w ust. 1- 4, Wykonawca może jedynie żądać wynagrodzenia należnego mu 
z tytułu wykonania części umowy. 
6. W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron, Wykonawca jest zobowiązany do: 

l} sporządzenia przy udziale Zamawiającego, protokołu inwentaryzacyjnego robót 
w toku, materiałów i urządzeń znajdujących się na terenie budowy według stanu na dzień 
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odstąpienia, pod kontrolą upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego. 

W przypadku, gdy Wykonawca nie sporządzi ww. protokołu, Zamawiający ma prawo zlecić jego 

wykonanie innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy, a Wykonawca nie ma prawa kwestionować 

jego zapisów; 
2) zabezpieczenia robót w toku, materiałów i urządzeń znajdujących się na terenie budowy, 

w zakresie uzgodnionym z Zamawiającym, na koszt tej strony, która spowodowała odstąpienie; 

3) pisemnego wezwania Zamawiającego do dokonania odbioru robót w toku, 

w wyznaczonym terminie. 

7. W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron Zamawiający jest zobowiązany do: 

1} dokonania odbioru robót wykonanych i robót zabezpieczających; 

2) przejęcia terenu budowy; 

3) zapłaty wynagrodzenia za faktycznie wykonaną część umowy. 

8. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

9. Strony zgodnie postanawiają, że w przypadku odstąpienia od umowy, w pełni zachowują moc jej 

postanowienia, co do robót zrealizowanych i odebranych przez Zamawiającego do dnia odstąpienia w tym 

do naliczania kar umownych na podstawie postanowień umowy. 

§9 
Zmiany umowy 

1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, z zastrzeżeniem 
ust. 2, ust. 3, ust. 4. 
2. Dopuszcza się istotne zmiany postanowień zawartej umowy, w stosunku do treści oferty w przypadku 
wystąpienia przynajmniej jednego z poniższych powodów: 

1} wystąpienia uzasadnionych zmian w zakresie i sposobie wykonania przedmiotu zamówienia; 
2) wystąpienia uzasadnionych i adekwatnych przyczyn do zmian w zakresie i sposobie wykonania 

przedmiotu zamówienia wynikających z wprowadzonych zmian do wniosku o dofinansowanie 
inwestycji; 

3) wystąpienia obiektywnych przyczyn niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy; 
4) wystąpienia okoliczności będących wynikiem działania siły wyższej; 
5) zmiany istotnych regulacji prawnych; 
6) wystąpienia odmowy lub wydłużenia terminów wydania przez organy administracji lub inne 

podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę; 
7) wystąpienia przyczyn związanych z procedurami rozliczenia dofinansowania inwestycji ze środków 

Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. 
3. Dopuszcza się możliwość zmiany terminu realizacji umowy, w szczególności w sytuacjach wskazanych w 
ust. 2, w sytuacjach niezależnych od wykonawcy np. z powodu niesprzyjających warunków pogodowych, 
gdyby dalsza realizacja prac budowlanych mogła spowodować niekorzystne dla obiektu konsekwencje, w 
sytuacji przedłużających się procedur związanych z niezbędnymi pozwoleniami, w sytuacjach związanych z 
koniecznością wykonania robót dodatkowych lub zamiennych, które ze względu na zasady wiedzy 
technicznej i sztuki budowlanej wymagają dodatkowego czasu ponad termin wynikający z umowy, innych 
sytuacji uzasadnionych protokołem konieczności. 
4. Wydłużenie terminu realizacji umowy na wniosek Wykonawcy będzie możliwe wyłącznie po uzyskaniu 
zgody Zamawiającego i będzie możliwe wyłącznie w sytuacji, gdy konieczność wydłużenia tego terminu 
wynika z przyczyn obiektywnych oraz Zamawiający uzyska zgodę na wydłużenie terminu realizacji inwestycji 
od Prezesa Rady Ministrów w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. 
5. Zmiany umowy, o których mowa w ust. 2, ust. 3 i ust.4 nie mogą powodować zwiększenia wartości 
umowy. 
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6. Zmiany umowy, o których mowa w ust. 2, ust. 3, i ust. 4 wymagają zgody obydwu stron umowy i formy 

pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 10 

Obowiązki Wykonawcy 

1. Wykonawca oświadcza, że przed popisaniem umowy dokonał inspekcji, wizji lokalnej, badania 
Terenu budowy i jego otoczenia i zapoznał się z: 

1) ukształtowaniem i naturą terenu, włączając w to warunki podpowierzchniowe, 
1) warunkami hydrologicznymi i klimatycznymi, 
2. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 

1) 
1. wykonanie czynności wymienionych w art. 22 ustawy - Prawo budowlane, 
1. dostarczenie Zamawiającemu, najpóźniej w trzecim dniu roboczym od dnia zawarcia 

umowy, oświadczenia Kierownika Budowy stwierdzające przyjęcie obowiązków kierownika 
budowy, a także kserokopię (potwierdzoną za zgodność z oryginałem) uprawnień 
budowlanych i zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu 
zawodowego w celu umożliwienia Zamawiającemu dopełnienia obowiązku zawiadomienia 
właściwego organu o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych, 

2) oznakowania terenu budowy tablicą informacyjną, zgodnie z prawem budowlanym, 
zorganizowanie i zabezpieczenie terenu budowy oraz zapewnienia stałych warunków widoczności 
w dzień i w nocy tych elementów oznakowania, które są niezbędne ze względu na bezpieczeństwo, 

3) stosowanie się podczas prowadzenia budowy do wymagań określonych w dokumentacji 
projektowej 

4) i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, 
5) kontrola jakości materiałów i robót zgodnie z postanowieniami dokumentacji, 
6) zapewnienie stałego utrzymania porządku i czystości wewnątrz i bezpośrednio na zewnątrz terenu 

budo-wy oraz utrzymywania w stanie estetycznym ogrodzeń i obiektów tymczasowych budowy, a 
po zakończeniu robót usunięcie poza teren budowy wszelkich urządzeń tymczasowego zaplecza oraz 
pozostawienie całego terenu budowy i robót uporządkowanego i nadającego się do użytkowania, 

7) realizacja poleceń wpisanych do dziennika budowy, 
8) poniesienia kosztów związanych z wypłatą odszkodowań za wszelkie zniszczenia, które powstaną 
9) w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za 

wypadki i szkody powstałe w związku z nieprawidłowym oznakowaniem terenu budowy oraz 
wykonaniem 

10) i wykonywaniem przedmiotu zamówienia, a także za szkody osób trzecich wynikające z organizacji 
11) i sposobu prowadzenia robót. Obowiązkiem Wykonawcy będzie stałe monitorowanie spraw 

związanych 
12) z usuwaniem powstałych szkód, 
13) skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę 

prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru częściowego i odbioru ostatecznego robót w zakresie 
określonym postanowieniami dokumentacji, 

14) wbudowywanie materiałów odpowiadających co do jakości wymaganiom określonym ustawą z 
dnia16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych oraz wymaganiom określonym w dokumentacji 
projektowej, 

15) wykonywanie na własny koszt prac utrzymaniowych na czynnych, ogólnodostępnych drogach i 
chodnikach przechodzących przez teren placu budowy oraz zorganizowanie stanowisk czyszczenia 
opon samochodów wyjeżdżających z budowy na drogę. Wykonawca jest odpowiedzialny za 
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przejezdność i bezpieczeństwo ogólnodostępnego ruchu drogowego i pieszego przebiegającego po 

terenie placu budowy, zgodnie z zatwierdzoną organizacją ruchu, 
16) informowanie Zamawiającego o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu oraz terminie odbioru 

robót zanikających, w terminach i w zakresie określonym w dokumentacji, 

17) informowanie Zamawiającego o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość 

robót lub termin zakończenia robót, 

18) niezwłoczne informowanie Zamawiającego o zaistniałych na terenie budowy kontrolach 

wypadkach, 
19) zorganizowanie, utrzymanie i likwidacja, na własny koszt zaplecza budowy dla własnych potrzeb, 

20) zapewnienie miejsca wywiezienia, składowania i utylizacji gruzu pochodzącego z rozbiórki oraz 

usunięcie zbędnych odpadów powstałych w trakcie realizacji zamówienia poza teren budowy 

zgodnie z zasadami utylizacji i składowania materiałów odpadowych określonymi ustawą o 

odpadach oraz zapisami w dokumentacji projektowej i Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru 

robót budowlanych. Przy realizacji zadania Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania 

przepisów prawa miejscowego dotyczących zasad gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku 

ruchomego Gminy Walim, 

21) pisemne informowanie Zamawiającego o każdej zmianie siedziby, nazwy, nr NIP, REGON i telefonu, 

22) realizowanie obowiązków określonych w §18 umowy w zakresie dot. podwykonawstwa, 

23) przeprowadzanie co dwa tygodnie Rad Budowy 

24) protokolarne przekazanie terenu budowy po zakończeniu robót w stanie uporządkowanym oraz 

demontaż ewentualnych obiektów tymczasowych, nie później niż w dniu odbioru ostatecznego 

robót i montaż stałego oznakowania, 

25) ochrona punktów geodezyjnych oraz ich odtworzenie w przypadku ich zniszczenia, 

26) zapewnienie właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska w 

miejscu robót i jego otoczeniu zgodnie z opracowanym planem bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(art. 21a ustawy Prawo budowlane), 

27) przedstawienie Zamawiającemu wykazu wszystkich materiałów do akceptacji przed rozpoczęciem 

robót, 
28) po zakończeniu przedmiotu zamówienia sporządzenie operatu kolaudacyjnego zawierającego 

między innymi: wyniki badań sprawdzających (zgodnie z dokumentacją), instrukcji użytkowania i 

konserwacji obiektu, instrukcji użytkowania i konserwacji urządzeń oraz inne dokumenty ustalone z 

Zamawiającym oraz Inspektorami Nadzoru 

29) zgłoszenie do organu Nadzoru budowlanego o zakończeniu robót budowlanych i uzyskanie 

zaświadczenia o przyjęciu tego zgłoszenia bez zastrzeżeń, 

30) uzyskanie w imieniu Zamawiającego ostatecznych decyzji administracyjnych pozwalających na 

użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem w tym pozwolenia na użytkowanie od 

właściwego organu Nadzoru Budowlanego, 

31) prowadzenie ksiąg rachunkowych i dokonywanie zapisów wszystkich transakcji finansowych i 

wydatków dotyczących realizacji niniejszej Umowy, 

32) prowadzenia badań archeologicznych w trakcie robót ziemnych związanych z inwestycją przez 

uprawnionego archeologa, w oparciu o zaakceptowany program badań archeologicznych. 

Pozwolenie na prowadzenie badań archeologicznych należy uzyskać na podstawie art. 36 ust. 1 pkt 
5 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami przed przystąpieniem do prac w terenie. 

33) założenie i zarejestrowanie dziennika budowy w imieniu Zamawiającego w odpowiednim organie 
administracji architektoniczno-budowlanej w imieniu Zamawiającego 

34) przekazywanie Zamawiającemu dokumentów w języku polskim lub z tłumaczeniem przysięgłym na 
język polski, 

35) wykonywanie prób i badań potrzebnych do weryfikacji poprawności wykonywanych robót na koszt 
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Wykonawcy w szczególności wymienionych w dokumentacji oraz na polecenia Inspektora Nadzoru, 

36) terminowe wykonanie prac objętych umową, 

37) dokonać zgłoszenie rozpoczęcia robót budowlanych zgodnie z Prawem budowlanym, 

38) doprowadzić na Teren Budowy na swój koszt niezbędne media (woda, energia elektryczna, itp.) oraz 

pokryć koszty ich podłączenia oraz poboru przez cały okres wykonywania Robót, 

39) dokonać niezbędnych zajęć dróg, chodników itp., a w tym celu wystąpić i uzyskać stosowne 

zezwolenia zarządcy drogi w sprawie zajęcia pasa drogowego na zajmowany teren niezbędny do 

wykonania przedmiotu Umowy, a znajdujący się w obrębie pasa drogowego, jeśli będzie to 

wymagane, 

40) w przypadku dróg publicznych wnieść opłatę z tytułu zajęcia pasa drogowego i pierwszą opłatę z 

tytułu umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z 

potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz ponieść wszelkie koszty 

związane z zajęciem pasa drogowego i organizacją ruchu zastępczego (m.in. projekt organizacji 

ruchu zastępczego, oznakowanie), a także wykonać wszystkie warunki narzucone w zezwoleniach w 

sprawie zajęcia pasa drogowego, jeśli Wykonawca będzie potrzebował zająć taką drogę, 

41) oznaczyć Teren Budowy lub inne miejsca, przez które mają być prowadzone roboty podstawowe lub 
tymczasowe oraz wszelkie inne tereny i miejsca udostępnione przez Zamawiającego jako miejsca 
pracy, które mogą stanowić część Terenu Budowy, 

42) umieścić, zgodnie z obowiązującymi przepisami, tablicę informacyjną oraz ogłoszenie zawierające 
dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia, 

43) zawiadomić na piśmie o terminie rozpoczęcia Robót wszystkie zainteresowane strony w terminie co 
najmniej 7 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia Robót. Kopie powiadomień przekazać 
Zamawiającemu przed rozpoczęciem Robót, 

44) zapewnić pełne zabezpieczenie Terenu Budowy w tym pełną ochronę osób i mienia, a w 
szczególności opracować plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

45) udostępniać Teren Budowy wykonawcom obcym do prowadzenia robót związanych z usunięciem 
kolizji i/lub wymianą sieci innych gestorów, dostawcom i wykonawcom realizującym dostawy/roboty 
na obiekcie na odrębne zlecenie Zamawiającego. 

46) Uczestniczyć w naradach koordynacyjnych na budowie, organizowanych przez Inwestora co 
najmniej jeden raz w tygodniu, w terminach uzgodnionych z Zamawiającym oraz we wszystkich 
spotkaniach niezbędnych dla prawidłowej realizacji Zadania. 

47) W trakcie realizacji budowy zapewnić dojazd i dojście do pozostałvch obiektów t.nc1jllującyd1 slę w 
obrębie prowadzonych robót. 

48) Podjąć wszelkie niezbędne działania celem ochrony środowiska na Terenie Budowy oraz unikać 
szkód lub nadmiernej uciążliwości prowadzonej budowy dla osób trzecich i dóbr publicznych lub 
innych negatywnych skutków, wynikających ze sposobu działania. 

§ 11 

Materiały 

1. Materiały i urządzenia niezbędne do wykonania przedmiotu Umowy powinny być zakupione przez Wykonawcę i 
odpowiadać wymogom art. 10 ustawy Prawo budowlane, ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach bu­ 
dowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 roku, poz. 1213 ze zm), ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemie oceny zgod­ 
ności (t.j. Dz. U. z 2021 roku, poz. 1344 ze zm) oraz Dokumentacji projektowej. 

2. Kierownik Budowy zobowiązany jest okazać Inwestorowi odpowiednie dokumenty potwierdzające, że dany wy­ 
rób nadaje się do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych, zgodnie z art. 1 O ustawy Prawo budowlane 
oraz Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych ( t.j. Dz. U. z 2021 roku, poz. 1213 ze zm.) - 
w odniesieniu do wyrobów budowlanych oraz Ustawą z dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemie oceny zgodności 
( t.j. Dz. U. z 2021 roku, poz. 1344 ze zm.)-w odniesieniu do innych wyrobów. Po sprawdzeniu i zaakceptowaniu 
przedłożonych przez Kierownika budowy dokumentów a także sprawdzeniu zgodności danego wyrobu z przedsta­ 
wionymi dokumentami oraz jego jakości i przydatność do wbudowania, Inspektor nadzoru zezwala na wbudowa- 
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nie danego wyrobu, potwierdzając to stosownym zapisem na tych dokumentach. W przypadku braku odpowied­ 
nich dokumentów lub stwierdzenia złej jakości wyrobu czy braku przydatności do wbudowania Zamawiający/ In­ 
westor Zastępczy/ Inspektor Nadzoru może polecić Wykonawcy usunięcie takiego wyrobu z Terenu budowy i nie 
dopuścić do jego wbudowania. 

3. Jeżeli Zamawiający zażąda badań dotyczących określenia jakości Robót, które nie były przewidziane Umową Wy­ 
konawca obowiązany jest je przeprowadzić. 

4. Jeżeli po przeprowadzeniu tych badań okaże się, że zastosowane materiały bądź wykonanie Robót jest niezgodne z 
Umową, to koszty badań dodatkowych obciążają Wykonawcę, zaś gdy wyniki badań wykażą, że materiały bądź 
wykonanie Robót jest zgodne z Umową, to koszty tych badań obciążają Zamawiającego. 

§12 
Zasady Odbioru Robót 

7. Odbiory robót częściowych, zanikających, ulegających zakryciu dokonywane będą na zasadach określonych 
w dokumentacji w terminie do 3 dni od dnia zgłoszenia i potwierdzenia wykonania robót. Wykonawca zapewni 
udział podwykonawców w odbiorach obejmujących ich zakres, lub przedłoży oświadczenie podwykonawców 
dotyczące zakresu wykonanego etapu robót. 

7. Odbiór końcowy robót - Po zakończeniu robót Wykonawca zgłasza ten fakt pisemnie Zamawiającemu oraz 
dokonuje odpowiedniego wpisu do dziennika budowy. Wykonawca jest obowiązany dostarczyć Zamawiającemu, 
w terminie do 7 dni od zgłoszenia zakończenia robót, operat kolaudacyjny. Zamawiający w terminie do 14 dni od 
dnia złożenia przez Wykonawcę do Zamawiającego operatu kolaudacyjnego dokona sprawdzenia ich 
prawidłowości i kompletności. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić w szczególności następujące 
dokumenty: projekt z naniesionymi zmianami, niezbędne aprobaty techniczne, deklaracje zgodności, świadectwa 
jakości, atesty wbudowanych materiałów, wyniki pomiarów kontrolnych oraz oświadczenie kierownika budowy o 
wykonaniu przedmiotu umowy i uporządkowaniu terenu budowy. Odbiór robót dokonywany będzie w terminie do 
7 dni od dnia potwierdzenia przez Zamawiającego prawidłowości i kompletności złożonych przez Wykonawcę 
dokumentów. Czas konieczny na uzupełnienie lub poprawienie dokumentów przedstawionych przez Wykonawcę 
przesuwa termin dokonania odbioru robót. 

7. Odbiór przed upływem okresu gwarancji rozpocznie się w terminie do 3 dni przed upływem okresu gwarancji. 
7. Z czynności odbioru końcowego i przed upływem okresu gwarancji będzie spisany protokół zawierający wszelkie 

ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych w trakcie odbioru wad. 
Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania 
wyznaczenia terminu odbioru robót zakwestionowanych uprzednio jako wadliwe. 

7. Protokół odbioru robót dla danego zakresu jest protokołem potwierdzającym jednocześnie odbiór robót od 
Wykonawcy, podwykonawców i dalszych podwykonawców. W odbiorach robót zobowiązani są uczestniczyć 
Wykonawca, podwykonawcy i dalsi podwykonawcy, którzy wykonywali roboty budowlane. 

7. Odbiory robót zostaną dokonane zgodnie z dokumentacją. 
8. Po zakończeniu Robót przewidzianych Umową, a przed rozpoczęciem odbioru końcowego robót, Wykonawca 

zobowiązany jest przedstawić Inwestorowi do sprawdzenia operat kolaudacyjny obejmujący zbiór wszystkich 
dokumentów budowy, stanowiący podstawę odbioru i oceny zgodności wykonanych Robót z dokumentacją 
projektowo-kosztorysową, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w toku wykonywania Umowy, wyniki 
przeprowadzonych badań, prób, pomiarów, zestawienie rodzaju i ilości wykonanych Robót i zastosowanych 
materiałów i urządzeń oraz rozliczenie wynagrodzenia za ich wykonanie. 

9. Operat kolaudacyjny winien zostać sporządzony w języku polskim w 3 identycznych egzemplarzach papierowych 
z przeznaczeniem po jednym dla Zamawiającego i Użytkownika. W uzasadnionych przypadkach może zachodzić 
konieczność sporządzenia większej liczby egzemplarzy operatu kolaudacyjnego, o czym Zamawiający poinformuje 
Wykonawcę na piśmie 21 dni przed terminem zakończenia robót określonym w § 2 ust. 4 niniejszej umowy. 
Operat kolaudacyjny powinien składać się z trzech części poprzedzonych stroną tytułową i zestawieniem 
załączonych dokumentów odbiorowych, spiętych, ponumerowanych narastająco i umieszczonych w teczce lub w 
segregatorze: 

1) Strona tytułowa z danymi: nazwa zadania, adres zadania, inwestor, wykonawca, okres realizacji zadania. 
2) Część I: 
a) sprawozdanie techniczne - opis techniczny wykonanych robót wraz z podaniem podstawowych parametrów 
technicznych, 
b) dokumenty dotyczące przeprowadzonych prób, pomiarów, odbiorów częściowych, odbiorów robót zanikających lub 
ulegających zakryciu, 
c) karta rękojmi za wady na wykonany przedmiot umowy, wystawiona zgodnie z warunkami rękojmi za wady, o 
których mowa w §24 niniejszej umowy, 
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d) instrukcje obsługi, konserwacji i serwisowania obiektu , instalacji i urządzeń związanych z tym obiektem, karty 
gwarancyjne, paszporty urządzeń. 
3) Część II: 
a) oświadczenia Kierownika budowy/robót (w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane art. 57 ust. 1 pkt 2), 
b) dokumentacja budowy (w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane art. 3 pkt 13), tj. dziennik budowy , operaty 
geodezyjne, książka obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu - także dziennik montażu, 
c) dokumenty dotyczące zastosowanych materiałów, urządzeń, wyrobów (informacje, aprobaty, deklaracje zgodności, 
DTR) z podziałem na branże robót, 
d) zaświadczenia o utylizacji odpadów powstałych na budowie. 
4) Część III : 

a) Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania 
robót (w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane art. 3 pkt 14), tj. zatwierdzony projekt budowlany i kopie rysunków 
wchodzących w skład zatwierdzonego projektu budowlanego z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 
wykonywania robót, a w razie potrzeby także uzupełniający opis oraz projekty wykonawcze z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w toku wykonywania robót, 
b) dokumentacja geodezyjna powykonawcza, zestawienie powykonawcze powierzchni pomieszczeń w obiekcie. 
1 O. W przypadku, gdy zajdzie konieczność przekazania Zamawiającemu dalszych dokumentów wymagających 

opracowania lub pozyskania, dokumenty te zostaną przekazane Zamawiającemu niezwłocznie na jego żądanie. 
Zamawiający jest także uprawniony do wprowadzenia zmian i uzupełnień do powyższej dokumentacji. Wszelka 
dokumentacja powstała w celu realizacji przedmiotu Umowy stanowi własność Zamawiającego choćby obowiązek 
jej wykonania leżał po stronie Wykonawcy. Wynagrodzenie za sporządzenie takiej dokumentacji zawarte jest w 
wynagrodzeniu za realizację przedmiotu Umowy. 

§ 13 
Teren budowy 

Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy przedstawicielom Zamawiającego oraz 
pracownikom organów nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą - Prawo 
budowlane oraz udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą ustawą oraz innym osobom, które Zamawiający 
wskaże w okresie realizacji przedmiotu umowy. 

§ 14 
Roboty zanikające 

1.Kierownik Budowy wpisuje do dziennika budowy termin wykonania robót zanikających lub ulegających zakryciu, z 
wyprzedzeniem umożliwiającym ich sprawdzenie i odbiór przez Zamawiającego/ Inspektora nadzoru. Przystąpienie do 
sprawdzenia i odbioru powinno nastąpić nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od dnia dokonania wpisu w dzienniku 

budowy. 

2.Wykonanie robót, o których mowa w ust. 1, stwierdza się wpisem do dziennika budowy lub protokolarnie, jeżeli wy­ 
magają tego przepisy techniczno-budowlane. Lub wynika tak z uzgodnień Stron umowy 

§ 15 

Prawa i obowiązki Zamawiającego 

1. Zamawiający ma prawo, jeżeli jest to niezbędne do prawidłowej realizacji Robót: 
10. wprowadzać zmiany do Dokumentacji projektowej i , jakie uzna za niezbędne, 
10. zmienić określoną Harmonogramem rzeczowo-finansowym kolejność Robót, 
10. przerwać realizację Robót na czas określony. 

2. Do obowiązków Zamawiającego należy: 
10. przekazanie protokolarne Wykonawcy Terenu Budowy, 
10. wskazanie Wykonawcy granic Terenu Budowy, 
10. udzielenie pełnomocnictwa Wykonawcy lub osobom przez niego wskazanym w celu uzyskania zezwole­ 

nia na zajęcie pasa drogowego, a także w innych przypadkach niezbędnych w procesie inwestycyjnym, 
10. zapewnienie nadzoru inwestorskiego, 
10. dokonanie odbioru Robót podlegających zakryciu lub tzw. zanikowych oraz częściowych, 
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10. dokonanie odbioru końcowego Robót, 
10. zapłata wynagrodzenia za wykonany przedmiot Umowy, 
10. powołanie komisji w celu dokonania przeglądów - przed upływem okresu rękojmi za wady, 
10. w przypadku wystawienia faktur przez Gestorów mediów na Gminę Walim za media zużyte podczas pro­ 

wadzenia budowy, Zamawiający wystawi refaktury, płatne w ciągu 14 dni od ich otrzymania, a których 
odbiorcami będzie Wykonawca, 

10. w przypadku opłat wynikających z decyzji administracyjnych i innych dokumentów finansowych związa­ 
nych z realizacją zadania przez Wykonawcę, a wystawionych na Gminę Walim, Zamawiający wystawi re­ 
faktury, płatne w ciągu 14 dni od ich otrzymania, a których odbiorcą będzie Wykonawca. 

§ 16 
Postanowienia końcowe 

1. Spory wynikające z wykonania niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd Powszechny właściwy dla 
siedziby Zamawiającego. 
2. Strony mają obowiązek przed skierowaniem sprawy do Sądu przeprowadzić postępowanie negocjacyjne 
celem polubownego załatwienia sprawy. 
3. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
4. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 
5. Strony zobowiązane są do poddania ewentualnych sporów o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w 
których zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacjom lub innemu polubownemu rozwiązaniu sporu przed 
Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo 
osobą prowadzącą inne polubowne rozwiązanie sporu. 
6. Umowa została sporządzona w 3 egzemplarzach, z czego 2 egzemplarze przeznacza się dla Zamawiającego 
i 1 egzemplarz dla Wykonawcy. 

Par~fi~ św. Jan_a Apostoła i Ewangelisty 
Dz1ecmorow1ce, ul. Sienkiewicza 4 

58-308 Wałbrzych 1 O 

=":': ZAMAW ĄCY: 

10. 

WYKONAWCA: 
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Wałbrzych, dnia .. 

ZAB.6740.425.2015 

j. i' 7 
D EC Y Z JA N R .... ~ .... -: .. / 2 O 1 5 

Na podstawie art. 28. art. 33 ust. 1. art 34 ust. 4 i art 36 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane 
\l_lr 1

, 1.. ::.uJ•, r Nr 207. p0..:. S. {\ IU z , .. .J,:'.li li) era; t.:. ~,~ ........ 1,,,. .. \._ 1.rorL •io< stav.v L- ~.i::. 1 .• C·.f;;.,s'/-....,l 

1960 r. - Kodeks postępowania administracyjneqo (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz 1071, z póżn. zm. ), po 
1-::._p, !r " ,HJ v, qiasku o pozwok.m n, bu_; ,v„ę z dnia 1' lir•-·. ::'("i:, r 

zatwierdzam projekt budowlany i udzielam pozwolenia na 
budowę/rozai6Fkę/wykonanie robót budowtanych'' 

dla: Parafii Rzymskokatolickiej pw, św. Jana Apostoła 
ul. Henryka Sienkiewicza 4 w Dziećmorowicach, 58-308 Wałbrzych, 

na: remont budynku kościoła parafialnego pw. św. Jana Apostoła, przy ul. Henryka Sienkiewicza 
'v: Dzicćruorowicach {Jz. nr 213, obr. 1 Dziećmorowice), kat. obiektu: X; 

według projektu budowlanego opracowanego przez. 
• Panią mgr inż. aren Bożenę Marszałkiewicz • upr. nr 79/86/UW, specj architektoniczna, zaśw, nr DS-0471; 

z zachowaniem następujących warunków, zgodnie z art. 36 ust 1 oraz art. 42 ust. 2 i 3 ustawy - Prawo 
budowlane· 

1. Szczególne warunki zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robót budowlanych: 
a) roboty wykonać zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym, stanowiącym integralną część 

niniejszej decyzji, spełnić wymogi instytucji uzgadniających i opiniujących. 
b) spełnić wymogi instytucji uzgadniających i opiniujących, 
c) przestrzegać interesu stron i osób trzecich, warunków bhp i p.poż., 
d) uporządkować teren po zakończeniu robót 
e) lapewm&--geedezyjne wyznoezenie obtekttl-bl:łElowlanego w terenie, a po jego W)'bl:łElow~mil¾ 

1 ' ~. łf:'ł\' ... , ~ f _, ,..]~~.:n,•\._,,_' . ._. .. ~ {:'~- {',,.., "';' D c.- ,'"'; ~ł' • ',"1 ... \ 

'' )I, 
•J 

3--:-+erminy rozbiórki: 
a) istniejących obiektów budowlanych nieprzewidzianych do dalszego użytkowania;-ai- 
b) tymczasowych obiek-tów--btldowlaA-y'eił. :i 

4. Szczegółowe wymagania dotyczące nadzoru na budowie: 
a) ustanowić kierownika a1:1Elewy-/robót (art. 42 ust. 1 ustawy - Prawo budowlane) 2) 
b) ustanowić inspektora nadzoru inwestorskiego (art. 19 ust. 1 Prawo budowlane oraz § 2 ust. 1 pkt 

2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury (Dz. U. nr 138, poz. 1554 z 2001r.) w sprawie rodzaju 
obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru 
inwestorskiego; 2> 

c) bezzwłocznie zawiad01-~laściwy Organ o zmianiHiefewftika budowy/roe9t-41¾t:}-ifi&pek¼fa­ 
nadzoru inweston,kie§o.pedająe-eG--k-ie€ly nastąpiła zmiana, dołączając oświadczenie o-pr-;;ejęffil 
eeowią2Mw przez nową osobę. 

1:., lnwestor est zobowiązany 
a) taWiaeemiG-Wlaśsiwy organ nadzoru budewłane§e-e-ta-kG-ń~Ri1:1-0U€lewy eo najmniej 21 d-ni­ 

przed zamierzonym terminem przystąpienia do t1żyt-kowania-;•> 
b) przed przystąpieniem-~ytkowania uzyskać ostat~ą--(!eey.zfę-e-f>02WOleruu na użytkowanie21 

6. Kierownik budowy / robót jest obowiązany prowadzić dziennik budowy lub rozbiórki oraz 
umieścić na budowie lub rozbiGfse. w widocznym miejscu tablicę informacyjną oraz ogłoszenie 
zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. z; 

Par~fi~ św. Jana Apostoła i Ewangelisty 
Dz,ecmorowice, ul. Sienkiewicza 4 

58-308 Wałbrzych 10 
tel. 74 847 38 02 



--~ = 

DO'. \OST \'.'i~.'. \\l!_fl_\\tJD/.S.l 
KC1\SERW.!.TOR Z.-'..~YH.<)\V 
"' 1\ fW(J H\ Il --~-------· 
ul. l.'.amhG\, ~1 3 
~~- ~ou W. lhrzych 

1074) 84: 64 lS. 842 66 60 

dwk? .1 ,:'<\k?.pl 
Hll ht p://w .. ,S5ltJ.bp.1,.,rn1.:,pl pulifa 

\V/1'.5 !42. i -l-9.1018.PD 
rlF..CYZ.fA ""r 4f0 / 2018 

Pozwnlcnte ml prowadzonie robór budowlanych pł7.)· zabytku 

"-ia pmbt1mi..: art. 89 pkl 2. art, 92 ust. 6. art. 36. ust. 1 pkt. ; 1.1:sli.1" ~ 1.. dni" :;3 lip .. ~ :003 r. o 
,,ch,.-.r;-: 1nhy1l.,;1w.- i or i.:..:,: n:-id .r bvtkam i (Li.: D1 l ·. , '.:il,.,, p,,,· ~ i :s7 1..:- 1•n .}, ; l.; fł.:,1,p,•11.odz..-n ,.1 
vtit1 ;,,ra i-'.1i,lili"\ : ruic,lJ'rtlt,\,. ~.m,d,f\\ ,·yu J'. JH;~ .'.!2 \.IC.::, wen 2017 L \\ .,pHP.\ i1: ~mm .J ,'.~ili.1 p!,h 
;.,ifl~'-·1 "a,0r3k kh. prai.: r ,:,l.iur ,..'.ur:;l...id1 i b.1duti hun,;c,·\, .:.,u1:il,ich przy zecy tfm ";,is:,nym na L:;;k 
Skarbow DócJ1i~c-wa oraz r\ll}r•! hJd{1\', .anych, [,;;i,fo1i .irc:·,1,e;.;mni,,;;:;1~1;h i inn~ch d;::.'.l!.11': p,0 z:iby,hu 
1,;fr,.:in-.111 tł" 1..:·..:.,tl"II J,:htkt',n .• , także 1·.1-..;·1\ ,,1d~l\luj!1C.m~.:I; 1 :,'.lllk-'Jń z;1L~~lł>.Ć,\\ i.!, J l1:r I',,, 
20 t 7. ll,l.1.. I 3}:, ur .iL. un. I. 04 KvL!::'.,su pu~tconw,mi,: admil1i&tr.1cyin1:izv ftj,: Dz. L. z '.;/Jl,' r„ poz, I '.::-7) 

po rozpatrzeniu wniosku L dnia 30.0:.::2018 roku (data \ ply wu: 3u.o:t2n.x r.). 
7flri. ~1"'lnego pr1er i,:.:: Jarosława Zabłockiego Pr0ho.~7.C71i Parafii Rzymskokatolickiej 
p. w. 5w. Jana Apostoła i [,,.u1gdi:; ~- i., Dziećmorowicach 
o udzielenie pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych pr1y 7.abytku: 
ko~cilil [Htrafialny ranłfillln)'"1 p. w. św . .Jana. postoła:,, l):,:ie~morun karh "pi .. m~ 
do ri:\: ·tru ..:~tb) Lkó1., pod m.mi,.Tl·m _,\/183.~ 1730 ..:kl'~ /."<1 1 dni;\ jO,Ot1 l w,c, r. ,)r· ;,. p1) 

nctnie- dan~ .::-i1 rr7"'d;;;rmvic,n~ eh \\ e m1iosku i 1.alacz;i ikaó Jo niego: pn~ie::t buil<.,wl~my 

udzielam pozwolenia 

Rzp1/\k0Aurolidh'.i l',tn/_!i,' ,,l. Ju,w ·lp,.1.,tuia i Fn ,J,/~(·li,~ 
D:1i:ónoro•.1k<.'. 11/. Si,:nkil.;'wit::,1 -I. 5·S-308 Htdh,::yd: /11 

na prz~prnw~1,jzenie n;l..i;tępuj4cydi r,)bó1 bt1do,d~.n) eh pr . ..:y \\W. t.:.i.byt~u: 
• \-1,yh1nani,.: i1.olacii pioncmci ścian fundRJH('iltowych. 
~ ,\') t,1nnnk· ,xhvc,clni.:nin linio,\·1:ro. 
~ wylwmmk -:htH.lnih~ "L. kostki gnmi.1.,1\,~j, 
- prnec tn'\\ all} 5-zqc,"', 

pm\'. a<l1.on: d1 t.gourm: 2 zakrcSl"'m t 1.-\' sposób wskazany w rrc~itkcie budo\\ lui1y1n 
f'n~i,·;.:! h111~1·,, .. 'a;1.1 lł.emom -~i, hnl !w .. (nik:11 ko_{-,:ioia (Wa:: ro::/fl'tn•·ad:::s.:·iri~- H"oi:f\ 
d1is:1.:mi•<!_i. opruc(.mJnym prz~~ PJ11i,J mg:- inL. ;;tt-dL do.i'.cn~· .\li!i:-7atkk,,.,c,, (dn!Z 
c,pracowania: t 1arz~"'c· 20181. st81H.1\,·iącym 7ah1cznit.: nt ! do 1ti11iej~zej de~y7ji. 

l. /.i,lwiadomienia DPhwiiląskiiq;o \\',\i~\\(°iJ;,kii;:,gi,, K1.111::;;.·n, ;1lw,t /.uh) :i-..1·1\\ ,, l' 

\.\/roch1\\ i Ll lk kgat,ira \\ \\ aJbr2; cbu ,.1 t~rmi n,~ rn;rp,)-:z..;.:i.1 i Z.!k )tk:t.enb 
wska7ariych w pozwoleniu piac: 

2. >I k·.t.\, ł ui;.ltli:~'-'' z•w, i;ld1..m i i,:m;.t U, ,!:1,,-~d:;~k t-.·;;~\ \\,, ,j~\\ n i1ki1.~gn K t1n ·~n, n.JO'.'".l 
l.abyt"()\V we , :'rnclawiu De!egn.turn \V \\.albi;:yche.1 i;) zngrożcniacb lub 110\\Y(;h 

Parafia ' , \'rs'.cia i Ewangelisty 
Dzieć, · ·'- ul. Sienkiewicza 4 

~ · · \; Wałbrzych 1 O - 
,.,.. tel. 748473802 /l _ :§.;( J;i_ 



- ,. 

DOLNOŚLĄSKI WOJEWÓDZKI 
KONSERWATOR ZABYTKÓW 

Delegatura w Wałbrzychu 
ul. Zamkowa 3, 58-300 Wałbrzych 
tel. (74) 842 64 18, (74) 842 66 60 

dwkz-wb@dwkz.pl 
http://wosoz.ibip.wroc.pl/public/ ,. 

W /N.5142.179.2023.JK 
Wałbrzych, dnia 18 kwietnia 2023 r. 

DECYZJA nr 439/2023 
Pozwolenie na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku 

Na podstawie art. 89 pkt 2, art .92 ust 6, art. 36, ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o 
ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022 r. poz. 840 ), § 13 rozporządzenia 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 02 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac 
konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do 
rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań 
architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań 
archeologicznych i poszukiwań zabytków (Dz. U. z 2021 r. poz. 81) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 
czerwca 196or. - kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000) 

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 13.04.2023 r. (data wpływu: 13.04.2023 r.), 
zgłoszonego przez Ks. Jarosława Zabłockiego, Proboszcza Parafii Rzymskokatolickiej pw. 
św. Jana Apostoła i Ewangelisty w Dziećmorowicach, z/s Dziećmorowice, ul. Sienkiewicza 
4, 58-308 Wałbrzych o udzielenie pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych 
polegających na remoncie elewacji 
przy zabytku: kościół parafialny pw. św. Jana Apostoła i Ewangelisty w 
Dziećmorowicach; dz. nr 219 
wpisanym do rejestru zabytków: decyzją z dnia 30.06.1966 r. pod numerem A/1833/1730 
oraz po ocenie danych przedstawionych we wniosku i załącznikach do niego: dokumentacja 
projektowa 

udzielam pozwolenia 
Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Jana Apostoła i Ewangelisty w Dziećmorowicach, 

z/s Dziećmorowice, ul. Sienkiewicza 4, 58-308 Wałbrzych 

na wykonanie następujących robót budowanych w w /w zabytku: 

remont zewnętrznych elewacji kościoła w zakresie: 

- usunięcie zniszczonych tynków elewacji; 
oczyszczenie powierzchnie i dezynfekcja murów oraz usunięcie zniszczonego 
spoinowania; 

- naprawa.uszkodzonych fragmentów ścian poprzez ich przemurowanie; napraw rys i 
pęknięć metoda „przeszycia" prętami zbrojeniowymi; 

- uzupełnienie spoinowania wątków kamiennych i ceglanych murów; 
- wykonanie nowych wypraw tynkarskich w tynków renowacyjnych do wysokości 3 m 

powyżej gruntu oraz w miejscach z występującym zawilgoceniem; 

Par~fi~ św. Jan_a Apostoł:: i Ewaagelisty 
Dzrecmorowrce, ul. Sienkiewicza 4 

58-308 Wa/brzvcil 10 
tel. 74 847 }f 02 j" 
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DOLNOŚLĄSKI WOJEWÓDZKI 
KONSERWATOR ZABYTKÓW 

Delegatura w Wałbrzychu 
ul. Zamkowa 3, 58-300 Wałbrzych 
tel. (74) 842 64 18, (74) 842 66 60 

1hXM:: 1tl>l'!:<lw@ .. nt 
ePUAP: /dwk1.ls!m·tka 

http;//wosoz.ibip.¼rnc.pl/public/ 

Wałbrzych, dnia 07 grudnia 2023 r. 

W /N.5142.149.2018.JK 

. DECYZJA nr 1714/2023 

Na podstawie art. 89 pkt 2, art .92 ust 6 o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 
z 2022 r. poz. 840), art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania 
administracyjnego ( Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.) 

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 12.11.2023 r. (data wpływu: 05.12.2023 r), zgłoszonego 
przez Ks. Jarosława Zabłockiego, Proboszcza Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Jana Apostoła i 
Ewangelisty w Dziećmorowicach, z/s Dziećmorowice, ul. Sienkiewicza 4, 58-308 Wałbrzych, o 
dokonanie zmiany w obowiązującej decyzji nr 410/2018 z dnia 05.04.2018 r., w zakresie terminu 
ważności przedmiotowego pozwolenia 

orzekani 
zmienić decyzję Kierownika Delegatury w Wałbrzychu Wojewódzkiego 

Urzędu Ochrony Zabytków, działającej z upoważnienia Dolnośląskiego Konserwatora 
Zabytków we Wrocławiu, nr 410/2018 z dnia 05.04.2018 r. - pozwolenie na 
prowadzenie robót budowanych polegających na wykonaniu izolacji pionowej ścian 
fundamentowych, odwodnienia liniowego, chodnika z kostki granitowej oraz prac 
towarzyszących 
przy zabytku: kościół parafialny pw. św. Jana Apostoła i Ewangelisty w Dziećmorowicach; 
dz. nr 219 wpisanym do rejestru zabytków decyzją z dnia 30.06.1966 r. pod numerem 
A/1833/1730 

w następujący sposób: 

w decyzji widnieje: Termin ważności pozwolenia: 31.12.2023 r. 
zmienia się na: Termin ważności pozwolenia: 31.12.2028 r. 

Pozostała treść decyzji nr 410/2018 z dnia 05.04.2018 r. pozostaje bez zmian. 

UZASADNIENIE 
Odstąpiono na podstawie art. 107 §4 kpa 

1 

Par~fia św. Jana Apostoła i Ewangelisty 
Dz,ećmorowice ul s,·enk· . • · 1ew1cza 4 / ,i'~ ~~~ho~ / /' ~ 
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Pouczenie: 
1. Decyzja wydana w pierwszej instancji, od której uzasadnienia organ odstąpił z powodu 
uwzględnienia w całości zadania strony, jest ostateczna (art 127 § 1A Kodeks postępowania 
administracyjnego). 

Oplata skarbowa: wniesiono 41 z! na podstawie art. 5 ust. 1 Ustawy z dnia 16.11.2006 r. o opiacie skarbowej (Dz. U. Z 2021 r. 
poz.1923). 

mgrM ·, Ptak 
~tc1n;7v Inspektor Delegatury w Walbr:zyc~•- 

Otrznnują: 
1 Parafia pw. św. .Iana Apostoła i Ewangelisty w Dziećmorowicach (BA456+7-R) 
2. A/A TECZKA OBIEKTU 

spełniono obowiązek wynikający z RODO 

Sprawę prourudzi: starsn] Inspektor I\ 'ydzia/11 Zabytków Nieruchomych 
Joanna Kulik - te. -;4 66 44 882 (w godz 9.00-12.00),j.kulik(ii'ciwk?..p/ 

2 



Obszar oddziaływania obiektu(-ów), o którym mowa w art. 28 ust 2 ustawy - Prawo budowlane, obejmuje 
dz. nr 219, obr. 1 Dziećmorowice. 

UZASADNIENIE 

Na wniosek z dnia 14 lipca 2015 r. Pani Bożeny Marszalkiewicz, Architekt LTD Oddział w Polsce, 
ul. Odkrywców 2/1, 53-212 Wrocław, działającej w imieniu Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Jana 
Apostoła, ul. Henryka Sienkiewicza 4 w Dziećmorowicach. zostało wszczęte postępowanie 
administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia na: remont budynku kościoła parafialnego pw. św. Jana 
Aposto.a, przy u!. H_nryku ;)lt:nkieWiCLc1 ,; w D1..1eG111v,0wie, eh (di. [;r 2E obr. ·, Dz.ećmorowice). f)o 
wniosku załączono cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, 
p.:wo10ni<l111i i innymi dokumentarni wym- s "r,y mi Id, e~isarni szczeqólny. ii c, · 7 o. v/iadczenie 
o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. 

Biorąc powyższe pod uwagę oraz z uwagi na to, ze przedłozona dokumentacja spełnia 
wymagania art. 35 ust. 1 oraz art. 32 ust 4 cyt. wyżej ustawy - Prawo budowlane, orzeczono jak 
w sentencji niniejszej decyzji. 

Od decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Dolnośląskiego we Wrocławiu za moim 
pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. 

ląLN 1 - Projekt budowlany kolorystyki elewacji budynku oraz remontu wieży kościoła parafialnego pw. św. Jana 
Apostoła, przy u!. Hen yka Sienkiewlcza 4 w in~"rnorowirnch (riz. nr 219, obr. 1 Dziećmorowice) 

Q_t,rzymują: 
1. Inwestor + zał. Nr 1 
2. Pani Bożena Ma, szałkiewicz 

Architekt LTD Oddział w Polsce 
ul. Odkrywców 2/1, 53-212 Wrocław 
- Pełnomocnik Inwestora jw. 

3. ZAB - a/a + zał. Nr 1 
Dq wiadornosci: 

1. PO\ •iatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego + 7AI 
/.1. \ipwole111r. 2,, :iu 3CJ \Vaiuzy~• 

' ' 

~: ~ 
I,;. t. ; 

' \ ~"• i 
.',.,. ,/ 

• I 

/ ·- ~ 

Nr1 

Pouczenie: 
1. Inwestor jest obowiązany z awradorruć o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych, na które jest wymagane 

pozwolenie na budowę, właściwy organ nadzoru budowlanego oraz projektanta sprawującego nadzór nad zgodnością realizacji 
budowy z projektem co najmniej na 7 dni przed ich rozpoczęciem, dołączając na piśmie: 

1) oświadczenie kierownika budowy (robót) stwterdzające sporządzenie planu bezpieczeńst .a I ochrony zdrowia oraz 
przyjęcie obowiązku kierowania budową (robotami budowlanyrm). a także zaświadczenie, o którym mowa w art. 12 
ust. 7 ustawy - Prawo budowlane, 

2) w przypadku ustanowienia nadzoru inwestorskiego - osw.adczerue inspektora nadzoru inwestorskiego stwierdzające 
przyjęcie obowiązku pełnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robolami budowlanymi, a także zaświadczenie, 
o którym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy - Prawo budowlane, 

3) informację zawierającą dane zamieszczone w ogłoszeniu. o którym mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy - Prawo 
budowlane. 

2. Inwestor może przystąpić do użytkowania obiektu przed wykonaniem wszystkich robót budowlanych pod warunkiem 
uzyskania pozwolenia na użytkowanie wydanego przez właściwy organ nadzoru budowlanego. 

J. W JJrz~•padku gdy-wy-sk-aAie pezwoleAia Aa u2ylk-0wanie me jest wyrna§af\e-,-<lG-U~kowa~stąf:)i6 
po--wpł-ywie-24-<ln i-oó-eflia El o rę eze A i a El o wla śoiwege-efg~dowranego-raw1aoom1enia e z akońozeni budewy-;­ 
jeż el i-ofgan--w-t-ym-termiAie-fli~u-w-drodze de eyi!j i. 

-+. Pcz J 1-vydoni..:.,d poz.wQi,;;dticr-Hcl-ui:flł\v·nanie c':::H. ':lJ--'.,l::5.:.<11.· :~;~r ~ć~c=-~ budo-.;/::;--::.gc p~ZJ;:'"ow1.:!?:i 
~~ewą-keRłr.,łę budowy, i!!J0SA~Fl-,-&9a-1:1~łewy Prnwo-budowleno-c- -Wnioscl~--0-u<lziolonio pozwolonia-a- 
u2ylkowaAie slaAowi wezwaAie wlaŚGiWe§O-<lrgaAu de przeprewadzenia-oaow1ązkowej konlffilh'; 

li Jeśli nie zachodzą wymienione okoliczności lub potrzeba - skreślić. 
'' Niepotrzebne skreślić. 
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- wykonanie drobnoziarnistej zacierki scalającej na całości powierzchni 
- gruntowanie i malowanie farbami o wysokiej paroprzepuszczalności; 
- wykonanie pozostałych prac towarzyszących i wykończeniowych 

zgodnie z zakresem i w sposób wskazany dokumentacji: ,,Aktualizacja projektu remontu 
ścian budynku kościoła pw. Jana Apostoła i Ewangelisty w Dziećmorowicach" autorstwa: 
mgr inż. arch. Bożeny Marszalkiewicz, z datą sporządzenia: marzec 2023 r., stanowiący 
załącznik nr 1 do niniejszej decyzji; 

Termin ważności pozwolenia: 31.12.2028 r. 

Pozwolenie wydaje się pod następującymi warunkami: 
1. Obowiązku kierowania robotami budowlanymi albo wykonywania nadzoru 

inwestorskiego przez osoby spełniające wymagania, o których mowa w art. w art. 
~ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami; 

2. Obowiązku przekazania Dolnośląskiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi 
Zabytków nie później niż w terminie 14 dni przed dniem rozpoczęcia robót 
budowlanych, a w toku robót budowlanych na 14 dni przed dokonaniem zmiany 
osoby, o której mowa w pkt 1: 
- imienia, nazwiska i adresu osoby, o której mowa w pkt 1 
- dokumentów potwierdzających spełnienie przez tę osobę wymagań, o których 
mowa w art. 37 c ustawy; 
- oświadczenia osoby, o której mowa w pkt 1, o przyjęciu przez tę osobę obowiązku 
kierowania robotami budowlanymi albo wykonywania nadzoru inwestorskiego; 

3. Obowiązku kierowania pracami albo samodzielnego ich wykonywania przez osobę 
spełniającą wymagania, o których mowa odpowiednio w art. w art. 3za ust. 1 i 2 
ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami; 

4. Obowiązku przekazania Dolnośląskiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi 
Zabytków nie później niż w terminie 14 dni przed dniem rozpoczęcia prac albo 
badań, a w toku prac albo badań na 14 dni przed dokonaniem zmiany osoby, o 
której mowa w pkt 1 
- imienia, nazwiska i adresu osoby, o której mowa w pkt 1, 
- dokumentów potwierdzających spełnienie przez tę osobę wymagań, o których 
mowa odpowiednio w art. 37a ust. 1 i 2, 
- oświadczenia osoby, o której mowa w pkt 1, o przyjęciu przez tę osobę obowiązku 
kierowania tymi pracami albo samodzielnego ich wykonywania; 

5. Zawiadomienia Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o terminie 
rozpoczęcia i zakończenia wskazanych w pozwoleniu robót budowlanych; 

6. Niezwłocznego zawiadomienia Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków o zagrożeniach lub nowych okolicznościach ujawnionych w trakcie 
prowadzenia wskazanych w pozwoleniu robót budowlanych 

7. Podjęcia następujących działań, które zapobiegną uszkodzeniu lub 
zniszczeniu zabytku polegających na: 
A. prace realizować w sposób nieniszczący da zespołu cennych, renesansowych 
epitafiów, wbudowanych w ściny zewnętrzne kościoła, po . uprzednim ich 
zabezpieczaniu 'metodą przyjętą podczas wcześniejszych etapów remontu. Sposób 
wykonania zabezpieczenie okazać pracownikowi tut. Urzędu. 
B. Zorganizowania komisji konserwatorskiej na poszczególnych etapach prac, z 
udziałem przedstawiciela organu ochrony zabytków, Inwestora, wykonawcą, 
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kierownika w celu uzgodnienia szczegółów wykonawczych prac, w tym uzgodnienia 
faktury tynków, kolorystyki elewacji. O terminie komisji należy zawiadomić 14 dni 
przed planowanym terminem. 

8. Nakłada się obowiązek dokonywania odbioru częściowego i końcowego wykonanych 
robót budowlanych z udziałem przedstawiciela Dolnośląskiego Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków. 

UZASADNIENIE 

W dniu 13.04 2023 r. Proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Jana Apostoła i 
Ewangelisty w Dziećmorowicach przedłożył Kierownikowi Delegatury w Wałbrzychu 
Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków we Wrocławiu, działającej z upoważnienia 
Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków wniosek o udzielenie pozwolenia na 
prowadzenie robót budowlanych przy zabytku jakim jest kościół parafialny pw. św. Jana Apostoła i 
Ewangelisty w Dziećmorowicach; dz. nr 219, wpisany do rejestru zabytków: decyzją z dnia 
30.06.1966 r. pod numerem A/1833/1730. Kierownik Delegatury w Wałbrzychu po rozpatrzeniu 
wniosku, przedłożonej dokumentacji projektowej oraz programu prac konserwatorskich a także po 
analizie materiałów archiwalnych znajdujących się w zasobach tut. Urzędu, na podstawie ogólnej 
wiedzy o przedmiotowym budynku stwierdza jak poniżej. 

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad 
zabytkami zabytkiem jest nieruchomość lub rzecz ruchoma, ich części lub zespoły, będące dziełem 
człowieka lub związane z jego działalnością i stanowiące świadectwo minionej epoki bądź 
zdarzenia, których zachowanie leży w interesie społecznym ze względu na posiadaną wartość 
historyczną, artystyczną lub naukową. Z kolei przepis art. 36 ust. 1 pkt 1 tejże ustawy stanowi, że 
pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków wymaga każdorazowo prowadzenie prac 
konserwatorskich oraz robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. 

Zgodnie z przywołanym wyżej przepisem właściciel obiektu lub podmiot, mający prawo 
rzeczowe do nieruchomości zabytkowej, jest bezwzględnie obowiązany do uzyskania pozwolenia 
wojewódzkiego konserwatora zabytków na te działania, które mają bezpośredni wpływ na stan 
zachowania oraz wygląd zabytku wpisanego do rejestru w tym realizację robót budowlanych i prac 
konserwatorskich. 

Po analizie wniosku i załączników do niego organ ochrony zabytków stwierdza, iż 
przedmiotowa inwestycja jest dopuszczalna w kontekście ochrony obiektu zabytkowego i nie 
wpłynie na uszczuplenie wartości historycznych i artystycznych obiektu. Zaproponowane 
rozwiązania technologiczno - materiałowe spełniają wymogi konserwatorskie. 

Warunki realizacji prac, zawarte w treści decyzji wynikają wprost z treści obowiązującego 
rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 02 sierpnia 2018 r. w sprawie 
prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku 
wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań 
architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań 
archeologicznych i poszukiwań zabytków i mają na celu zapewnienie należytej pod względem 
konserwatorskim realizacji prac. 

Dopuszczenie do realizacji przedmiotowego zamierzenia w zakresie określonym we 
wniosku nie będzie stało w sprzeczności z zasadą, unormowana w art 4 ustawy o ochronie zabytków 
i opiece nad zahylkarui , stanowiącą, że ochrona zabytków podlega w szczególności na 
podejmowaniu przez organ administracji .. publicznej działań mających na celu zapobieganie .. 
zagrożeniom mogącym spowodować uszczerbek dla wartości zabytków a także udaremnienie 
niszczenia oraz niewłaściwego korzystania z zabytków. 

Działając w oparciu o art. 36, ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie 
zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022 r. poz. 840) orzekam jak w sentencji decyzji. 
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Pouczenie: 
1. Kto podejmuje działania, o których mowa w art. 36 ust. 1 pkt i.niezgodnie z zakresem 

lub warunkami określonymi w pozwoleniu wojewódzkiego konserwatora zabytków, 
podlega karze pieniężnej w wysokości od 500 do 500 ooo zł. (art.iozd ust.z ustawy o 
ochronie zabytków i opiece nad zabytkami). 

2. Kto bez pozwolenia ałbo wbrew warunkom pozwolenia prowadzi prace konserwatorskie, 
restauratorskie, roboty budowlane, badania konserwatorskie lub architektoniczne przy 
zabytku wpisanym do rejestru lub roboty budowlane w jego otoczeniu albo badania 
archeologiczne podlega karze pieniężnej (art. 107 d ww. ustawy o ochronie zabytków i 
opiece nad zabytkami). 

3. Postępowanie w sprawie wydanego pozwolenia może zostać wznowione, a następnie 
pozwolenie może zostać cofnięte lub zmienione na podstawie art. 47 ustawy z dnia 23 
lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. 

4. Od niniejszej decyzji służy prawo odwołania do Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego w Warszawie za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia jej 
doręczenia 

5. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania, strona może zrzec się prawa do 
wniesienia odwołania wobec Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 
we Wrocławiu, który wydal decyzję. Z dniem doręczenia Dolnośląskiemu 
Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków we Wrocławiu oświadczenia o zrzeczeniu 
się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje 
się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu 
wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzldego Sądu 
Administracyjnego. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się 
prawa do wniesienia odwołania. 

Otrzymują: 
1 Parafia pw. św. Jana Apostoła i Ewangelisty w Dziećmorowicach (Bo1E5+7-R) 
2. a/a teczka obiektu 

;, ~!~ .• \',' 

. ,, 
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d,uh·,11t•);ci.;1,:~1 u111-.,ni1111~d1 \\ (I:t ··1' prll\\:id/,tlla \\_f..::1/.Hl!)dl W p••l',\l.>k11it1 
prac; 

3. R(m noll'l!k)!o pro» adzenia badań an:ht'olo:.:,i,·Ln.Hh podczas pruw ;1<l:r.l•J1ia 
prac ziem n~ eh. Przed podjęciem prac u7pkać nalc~· " tut. urzędzie pon, o­ 
lenie na prowadzenie badań archeologicznych (do wniosku o wydanie pozwu­ 
h-nia ,:-tł:jl'I) i· nall·i~ pn,~r;un ha1.hoi opl',h'n\Hrn~ llr'-''' upnnHtiulll':,!.11 arvhv­ 
ologa . 

.t. Dokonania ,,._lhil1n.1 kt1r'11,.·.,n, 1,.',.!ll -.\ ~ l•wfl$l; l' h robot t,udowlan: ,:h 1. ud1i,1km 
przed .tawicieta I), inoślq~;;.i~;:).,) \\tij~v.,;d?ki~gci Konserwatora i'.ah~ ti.;t\\ ,,ć 
Wrocław iu Delegatura w \\~1łbrz~·drn. O odbiorach należy za,, iadomić 14 dni 
przed pb111m,;mym tcrnunc-n. 

l.ZA~Alll\ 1 t.::\ rn 

\V dniu 30.03.2018 r. Proboszcz Parafii RL:m~\... 1kat~1 ii.:kkj p. w. ~ , . Jana 
;\pL1:-tdn i Ewangelisty w Dviećmorowicach. na podstawie ,m. ~i\ u:-:.1. I pk1 1 U"-t<'lw:,-· 'I 

dnia ~J lipca :!003 r. u ochronie zabytkó« 1 opiece naJ abytk~tmi (t._i„ Dz, t'. :l 2017. 
po7. 2187 n 7.m. i. przedioży ł w tut Urzędzie \\11i0::.e,· o wydanie pozwolenia 
konserwatorskiego na prowadzenie prac r 1kgaj;!t'.yt·h n;! wvkonanic izolacji pionowe] 
ścian Iundanicnto \\. eh. \~: konanie od wodnicnia lin ·'-w,-,:gu. '.\ y konarno.: d1vdniJ....1 z ko~1ki 
gi·.aniwwej 7. pracami rnwar7y~zący"lii \;\; k\,f.ciele parnfialn~ n, p. w. Ś\• .. ·• Jana Apostoła w 
DL.in:m1..>nm k~1-:h "pis~m: rn do 1\·jt:slrn ✓..~1b~ tk(m pud mm11.:.1t·rn .-\il 83 3 l 730 Jl·Q 1.,1~1 1 
dnia .~,).06, ! 906 r. 

P1,_1 ,m~tlizi<: dokuml'ni~Kil pr,1'(:kt(m·i:i ~}r~v. m,tllTiał<iw ;m:hi\'1.,11rl:, i:b 1.h11:, 1.·z,J(,.') eh 
f)l'/Cdmil,tlm 'gł) 1,;.,.._._:i,.1k. 11.tlc1,1i\) ~t\\ ict lzil'.-. A'. ,,d.iv, 1,,!'\1)1 ht d, wlnn~ ...:h j~-t 
akcer,to..,valn:, z punkm widzenia fon~crwamrskiego. Organ konserwatorsk: \,\·ydaje 
iiinu.: :-.h.: pli.t,,,,krn..: ,,-rirl1\,,11J1.,i'.a,· \\;11unki kt,n:,1:1\,:1t-11,J..i·· 11..-;tli/,1,:n tl\\,',l;,1.·.ii \ 
zakre~ie uz:, ,-b11i3 0Jręhncg11 J'.ll1✓.,, () l~niu lla prim, clzcr~i~ ba..:.11~ urc hco logi cznycb \\ 
traki:~.: n.>bi1t LtL'nm~ dL a laJ..i.L' Z\\ vhmia prb.'/. lm\t'?ol•.lfa kt1mi~ii korhl..'f\\ :1Kir.=,k iL·.i ;: 
ud?wkm ki ·r, \Vn1k,,1 reth\H hn.icq i;inyl h, " ni):, \\ ~ k, :rnj:-il.~J n,i.i1t,r i1m • ·111r~k·, 
\'iykenawc) prnt: oraz prt~dst~widda Dolnosląskkgo \\'oji;'\H 11.kkg, Kon:..:m~ilur~ 
/c1b: t~Li\\. I )ckgnt1ir,1 " \\.'ifhr~· .. -1111. n:'l ~tór .I 1~,1d_j~·r Y1 Jan.i 11:,;,w1.:ni,1 dl'•')·1.:7,1\:~ 
p,trnmi:tr,¾w t<:..:hm,k1:;kznych IW\\ hb t~ nków · :;p~1ln t,r:iz k,..\io:'.,I ~': k: \\. yiu! 1w~mia 
ele\Yacji. \:ar zenie pn,,,,yy:,-.7:·th wnnrn1;{-iw ?!;n.inie 7 * I. 1 pk1 t lit. e i pkt 9 
rn✓,,wr,,: .. 1<.lz..:ni.1 >.-1ini::ara Kl1hm) i D/.i~dzi-:twa ~~1rndt)\Yq.:L' z dni~1 22 <:/.s::-'>v..:~1 ::ot i r. ,, 
spniw1~ pto\,.ndz(:nia pi, c: k n:;,.n\ ,1Wt'Skich, p!'11c reswuratorsJ.:;ch hndm1 
kon~erwatorskich przy· 2.lr-ytku v,pis~rnym do re_iestrn :1..ab:·tk.ów a!bo na List~ Skarbó,, 
D1.inll1e11. u ..i, ,1/. wh ·,t lit, t...i,-,·hui: 1.."h. h1da(1 ,1H:h1t1..·kt~ink·t.n~ di i i11n,:- dt d,1ii!i.ii'1 p11: 
zahy1ku wpisanym do r1:.:i estru zahy•ków. a mkże hadm1 .'.!rcheologicznych i poszukiwa.11 
zah\\kuw (D/.. t:.,, 2017 r„ poL 1265> i._::-t lwni1:c1.n,.: ✓-. .. • ,\;.,pkJu n~1 _:n:dnilmkL·11a 
prn\\ ::n:L~nc.i~ pr 1cdm,,1hn\ ~g,l kn<rn il n rn ,11 j .. ~gl i ,Hl.ii! \ ;1:1n:,I.'. ,lt1: -;!yc:ma. hi :,!f,r) c;,-.nD i 
naukow„1. 

Pouczenie: 
1. Ki~nij:p.:ym robotami budowlanymi i w,·korrnj;,ł;'~ m m1d.tór in,\l'~lur~ki 

mogą hp~ or.nh~· po!iiadająec l,malifikacjc. o kMrych mm,·n w :irt. J7c '''"· 
usta\\y o ochronie wbytków i opiect! nad ;r.abytkami. _ 

W rw1~0padku 7miany ()(Oh~· J,;i,cru_j;Jt'<'j mhornmi hudowł.inymi luh osol'>y 
wykouu,i1tcej nadzur in,\esrorski wskJ.mmych we wniosku o n~ <lanie 
ninirhZt'/:!.O porn oknia Wnioskod,nH·a \~ init'n przC'k~z.1i- Dolno~l~.skicmu 
\Vojcwód7.J,icmu Konscnrnt01·o·wi Z.ah~·tkch,· \H' \Vroclnwiu imi<;, nazwisko i 
adres osub~. któr.t b~d:til' kh:'rO\'r.-tl: rvbot„tmi bm1owlan~mi b,idi. \\~ku11~\\at· 
nad1.1\r i1rnc,torf-lki w1·a1 '/ dokumcnt11mi potwierdzającymi posi.tdanie pncz 
t~ usobc; Im ,tlit1km:ji, o który eh mo,, a w art. 'J 7 c Ul<ita\\~· o uchroni\· 

--- --- - - - ------. 



lah_\ tk,'m. i upieec nad znhyrkarni. nic p11źnic_t ni) 7 dni przed roz.pn\."Z~dcm 
prac przez osobę ; 

2. K ll' b,·1 jlP/\\ n l~·!H:1 ,iJ!, , whrć\\ ,, • ~tlf\k, m po7'.\ .ilcn i;1 ;,r·)\\ ;1d1i pr,h.'1..· 
kon-crwatorsk i~. restauratorskie. robotv bu,l1\\ l,m<:. l\td:1r 1,1 l-011:-,1..• '\\·,!lur·,ki.: lnh 
arc hi tektoniczne p,1~ /.Hb: :,.u \\· pisanym tin r":k!-ir; 1 111h rnhnt) hci,hm .ane \\ .. L~g~) 
ulu,/ ·1·11u ,1lh1) had.ini,1 ar ... hc,1ll'!;i.:/ne p,)Jk~.! karze ~:·z) 'I\ 11, (~Lr. ! 17 \ ,, 
ustawy o ochronie z~b: Lk(1\\ i opie. _ _,,.: nat: nb_') 1k.c1I1.i). 

3. inf,nm11j~· -~i..:. il' p,,s..iCj1P\'•,i1,)i~ \\ ~-prD\\ ie wydanego pozwoleniu moze /.Usli.l...: 
wznowione. ll nustepnic r-o✓:,,o:i.:llii.: 11i,.1;,.; t\'"t.1~· 1..·,•lt1i~·tl· Il.il 111·11..:11t,i1h.' 1,,i 

podstawie art. 4 7 u ,Lm) z ;Jn ia 2 ~ li p.::fi ''uO -~ r. n ochronie nhytków i opiece nad 
1,1h:, tknmi. 

4. OJ ninil.'_l::,1..-j Ji.:c:- /tt :;luL~ pw._ 1..1 ud \\s)i,,.ii~l du \ l I ni ,-.H .. I.... u ltt.:) i I );r:.?d1.i.:t\\ ,1 

\Jnrndow~;!,<"1 '-" \\·ar,?.awie :l'.,1 moir» ro~rl.!dn:ct\,<:::n w terminie 14 dni Pd dnia _ki 
dorcczcnia. 

5. \\.· trakcie ~k·gu terminu dt wnie=enin nowolania. srrona może zrzec sk prawa J1.., 
\\ niesienia odwolania wobec Dolnoślaskiego Wt1jc'l\~1dAic:.1,1 Kt'J1~,'f\\a1or,1 
L,tb'.' tlc:f\\ \H' \\ wda\\ i,t. k. 101~ \\. da! .i·•1..~ ,ję / ,b:~rn ,fot _,!i.:tcni,t 
Dnln,1śl4skiemu \Yoj~\vódzkiemu Konserwllwrnwi Zab-ytk.óv. we \\'rnd<-".\\i 1 

o~\\iaJc1-cni<1 lł az. .. ...-zc-11it1 :--1~· J'll.t'>\,t d" \\nic-:,il'ni,1 1hi\,1iln:iin pr1.1::, ,,~c,1tnir. 7~ 
:stron post~pown ma. h:c~ ?ja staje :-i i; ostat.!c;r.n,1 i pra\\ omocn~i. i.!tl DLn~ti;Z;.!. 11. 
dcc>zja pc,dleg:a natychmia!.il1.rn1;"nrn ,.,:,kummiu i brnk i('_t nJ,1liw0~ci 
1;1~.ł,a1h·111.1 d1.'c,:l.'t d1, \\p_i '.\\11d1t..i.:-~" Sndu ;\dministmc~-jnc;.>go. "\'k ji:sl 
możliwe skut~cZlie ~ofni~ck ()Sv,ia<.ii.:z~1:ia IJ t.rz-:'-·1.cnit1 :Sil,'. µra,,:.1 do .-;nicsi~~11-c1 
{li},\ ll!;,Utia. 

Opi.?.:a ;.,r.rb,m a: w:ne~iono opłar.ę skii6~w:) \\ k wn;::i,: 8.:: li. 1x1 rm;;,.a._, k :Jr" •. S ust;.r·,,: t. d11::i :,_;, 11.:ll.J~,(, 
l'.-:·,c,pl;,,•,.•,.1,1rh•>\\~.I :<'·~t.it'dn,1<11:·1>1 [1 Nr·•',.p111 it,,5-) 

.Ll!u..JD 1Dfl , 1, .,ny JX'-:.r~~xm :1u..:_a_; 
::r. j>arafin 1{7\111,· 1,.11. p. \\, ~\\, fonr1.\p. i [\\,mt:.i:li~:~ 
I\ 1Jz1~.;:nH~r~•\\ k:i..:h 
2. a a ,.~czka oh.il:k(u 
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zadanie„Remont kościoła parafialnego w Dziećmorowicach"-Polski Ład 

PRZEDMIAR 

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Paszcz Razem 
1 Roboty przygotowawcze 
1 KNR AT-26 Zabezpieczenie okien folią- okien, drzwi, balustrad, części połaci dachowych, m2 

d.1 0103-02 detali z piaskowca (epitafia, cokoły) 
35.7 m2 35.700 

RAZEM 35.700 
2 KNR 19-01 Zabezpieczenie powierzchni dachu płytą pilśniową m2 

d.1 0832-03 
1.5*6.5*2 m2 19.500 

RAZEM 19.500 
3 KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku m 

d.1 0535-05 
11.5+7.5 m 19.000 

RAZEM 19.000 
4 KNR 2-02 Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm- z blachy z cynku- ponowny montaż oraz m 

d.1 0511-03 przedłużenie obecnych spustów (wprowadzenie kolanami wody opadowej bez- 
pośrednio w rury odprowadzające z zastosowaniem czyszczaków) 
POZ.3 m 19.000 

RAZEM 19.000 
5 KNR4-01 Rozebranie rynien z blachy nadającej się do użytku m 

d.1 0535-03 
5.6+9.9 m 15.500 

RAZEM 15.500 
6 KNR 2-02 Rynny dachowe półokrągłe o śr. 18 cm- z blachy z cynku -ponowny montaż m 

d.1 0509-05 
IPOZ.5 m 15.500 

RAZEM 15.500 
2 Roboty tynkowa- malarskie 
7 KNR 13-23 Skucie tynków m2 

d.2 0101-08 
9.9*11.2+6.12*10.2+4.5*7.2-7.6 m2 198.104 

RAZEM 198.104 
8 KNR 0-23 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczysz- m2 

d.2 2611-01 czenie mechaniczne i zmycie 
IPOZ.7 m2 198.104 

RAZEM 198.104 
9 ZKNR C-2 Wykonanie iniekcji ciśnieniowej- sklejanie pęknięć muru z kamienia zaprawą m 

d.2 0406-12 ana- iniekcyjną Remmers Bohrlochsuspension 
logia 

3.5+2.55 m 6.050 
RAZEM 6.050 

10 TZKNBKVIII Tynk zewn.cem.-wap. kat. IV z przygotowaniem zaprawy na ścianach płaskich m2 
d.2 02-26 - analogia- tynk !rasowo-wapienny 

poz.7-poz.16 m2 157.748 
RAZEM 157.748 

11 KNR 19-01 Dodatkowe nakłady na pogrubienie tynków zewnętrznych z zaprawy cemento- m2 
d.2 0806-01 wo-wapiennej o 1 O mm 

DOZ.10 m2 157.748 
RAZEM 157.748 

12 KNR 19-01 Profile ciągnione szlachetne gładzone o szer. w rozwinięciu do 40 cm- gzyms m 
d.2 0823-07 wieńczący prezbiterium 

9.93+4.5+6.12+2*0.5+4*0.25 m 22.550 
RAZEM 22.550 

13 KNR 19-01 Profile ciągnione szlachetne gładzone - dodatek za każde 5 cm rozwinięcia m 
d.2 0823-08 Krotność= 5 

POZ.12 m 22.550 
RAZEM 22.550 

14 KNR 19-01 Profile ciągnione szlachetne gładzone o szer. w rozwinięciu do 40 cm- opaska ITI 
d.2 0823-07 na szczytach na wys. gzymsu wieńczacego prezbiterium 

6.12+2*0.25 m 6.620 
RAZEM 6.620 

15 KNR 19-01 Profile ciągnione szlachetne gładzone o szer. w rozwinięciu do 25 cm- listwa m 
d.2 0823-04 szczytu zakrystii 

2*7. 75+0.5+2*0.25 m 16.500 
RAZEM 16.500 

16 KNRAT-26 Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - system tynków dla wyso- m2 
d.2 0201-05 kiego stopnia zasolenia 

1.8*(9.9+6.12+4.5+1.9) m2 40.356 
RAZEM 40.356 

17 KNRAT-26 Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - system tynków dla wyso- m2 
d.2 0201-05 kiego stopnia zasolenia 

22.47 m2 22.470 
RAZEM 22.470 

- 1 - 
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zadanie„Remont kościoła parafialnego w Dziećmorowicach"-Polski Ład 

PRZEDMIAR 

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Paszcz Razem 
18 KNR AT-26 Systemowe tynki wykańczające na ścianach - szpachla scalająca o gr. 1 mm m2 

d.2 0301-02 Zwilżenie wodą zamiast gruntowania. 
uwaga pod 
tablicą. 

DOZ.7 m2 198.104 
RAZEM 198.104 

19 KNR AT-26 Systemowe tynki wykańczające na ścianach - szpachla scalająca - pogrubie- m2 
d.2 0301-03 nie o 1 mm 

Krotność= 3 
ooz.18 m2 198.104 

RAZEM 198.104 
20 KNR AT-31 Malowanie elewacji farbą silikatową - wykonane ręcznie; podłoże silnie chłoną- m2 

d.2 0601-02 ce 
POZ.19 m2 198.104 

RAZEM 198.104 
21 KNR 19-01 Malowanie farbą szwedzką profili ciągnionych o szer. ponad 20 cm- analogia - m2 

d.2 1302-07 farbą silikonową 
poz.12*0.65+ooz.14 *0.4+ooz.15*0.25 m2 21.431 

RAZEM 21.431 
22 KNR 2-02 Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm- z blachy z cynku m2 

d.2 0507-01 
6.12*0.15+1.5*0.7+0.9*0.25+0.8*0.15+1.5*0.45+6.12*0.25 m2 4.518 

RAZEM 4.518 
3 Renowacja krat okiennych 

23 KNR 0-25 Czyszczenie konstrukcji kratowych do stopnia St 2 - stan wyjściowy powierzch- m2 
d.3 0104-02 niB 

1.8*0.8+2,65*0.9 m2 3.825 
RAZEM 3.825 

24 KNR 0-25 Odtłuszczanie rozpuszczalnikami konstrukcji kratowych m2 
d.3 0103-02 

IPOZ.23 m2 3.825 
RAZEM 3.825 

25 KNR 0-25 Malowanie pędzlem lub wałkiem konstrukcji kratowych wyrobami jednoskladni- m2 
d.3 0202-02 kowymi - farby przeciwkorozyjne o grubości do 25 mikrometrów (wydajność ka- 

0201 B 04 talogowa 2.5 m2 / dm3) 
looz.23 m2 3.825 

RAZEM 3.825 
4 Roboty porządkowe 

26 KNR 19-01 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odi. do 1 m3 
d.4 0118-13 km 

ooz.7*0.04 m3 7.924 
RAZEM 7.924 

27 KNR 19-01 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - dodatek za mJ 
d.4 0118-14 każde dalsze 0,5 km ponad 1 km 

Krotność = 20 
ooz.26 m3 7.924 

RAZEM 7.924 
28 kalkulacja oplata za składowanie gruzu t 

d.4 własna 
ooz.26*1.6 t 12.678 

RAZEM 12.678 
5 Rusztowania 

29 KNR 2-02 Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości 10.5 m - interpolacja m2 
d.5 1604-01/02 

DOZ.7 m2 198.104 
RAZEM 198.104 

30 KNRAT-05 Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowań ramowych elewacyjnych o m2 
d.5 1663-04 szer. 0,73 m 

looz.29 m2 198.104 
RAZEM 198.104 

31 KNR 2-02 Daszki ochronne ciągle wolnostojące nad przejściami dla pieszych o konstruk- m2 
d.5 1614-04 cji drewnianej 

4 m2 4.000 
RAZEM 4.000 

32 KNR 2-02 Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych wyso- m2 
d.5 1613-04 kości do 25 m 

looz.29 m2 198.104 
RAZEM 198.104 

33 KNR 2-02 Czas pracy rusztowań grupy 1 
d.5 r.16 (poz.) 

z.sz.5.15 
6 Oczvszczenie stooni schodowvch z oiaskowca i izolacia soocznika schodów do zakrvstii 

34 TZKNC N-K/ Wstępne odczyszczenie powierzchni - kamień porowaty - piaskowiec m2 
d.6 VI 1/1-b 

1.6*0.5*6 m2 4.8 

- 2 - 
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zadanie„Remont kościoła parafialnego w Dziećmorowicach"-Polski Ład 

PRZEDMIAR 

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Paszcz Razem 
RAZEM 4.8 

35 TZKNC N-K/ Oczyszczenie powierzchni metodami chemicznymi bez względu na ilość po- dm2 
d.6 VI 1/3-b wtórzeń wraz z doczyszczeniem mechanicznym - kamień porowaty - płasko- 

wiec 
I poz.34*100 dm2 480.000 

RAZEM 480.000 
36 TZKNC N-K/ Usuwanie z powierzchni kamienia zaprawy cementowo-wapiennej i gipsu - ka- dm2 

d.6 VI 1/6-b mień porowaty - piaskowiec 
IPOZ.34*100*10% dm2 48.000 

RAZEM 48.000 
37 TZKNC N-K/ Zniszczenie żywotności mikroorganizmów w porach kamienia metodą che- dm2 

d.6 VI 1/13-b miczną (dezynfekcja) - kamień porowaty - piaskowiec 
IDOZ.34*100 dm2 480.000 

RAZEM 480.000 
38 TZKNC N-K/ Wypełnienie starych wykruszonych połączeń kamieni (spoiny fugi) dm2 

d.6 VI 3/8-a 
I /1.9*2+0.9*2)*4*100•0.02 dm2 44.800 

RAZEM 44.800 
39 TZKNBK 111- Ręczne rozebranie konstrukcji betonowej lub żelbetowej w płytach o gr. do 15 m3 

d.6 61 cm bez wywiezienia gruzu i czyszczenia zbrojenia 
1.6*1.5*0.15 m3 0.360 

RAZEM 0.360 
40 KNR 0-41 Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia w technologii DEI- m2 

d.6 0101-01 TERMANN - gruntowanie Eurolanem 3 K ręcznie 
1.6*1.5 m2 2.400 

RAZEM 2.400 
41 KNNR4 Posadzki cementowe zatarte na ostro m2 

d.6 1425-04 
1.5*1.6 m2 2.400 

RAZEM 2.400 
42 KNR 19-01 Posadzki cementowe z cokolikami - pogrubienie posadzki o 1 cm m2 

d.6 0904-03 Krotność = 12 
1.6*1.5 m2 2.400 

RAZEM 2.400 
43 KNR 19-01 Posadzki cementowe - dopłata za zbrojenie siatką stalową m2 

d.6 0904-07 
1.5*1.6 m2 2.400 

RAZEM 2.400 
44 KNR 2-02 Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm- z blachy z cynku m2 
d.6 0507-01 

1.6*0.25+1.5*0.25 m2 0.775 
RAZEM 0.775 

45 KNR 0-41 Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych taśmami SUPERFLEX-8 240 w m 
d.6 0104-01 technologii DEITERMANN 

1.6+1.5 m 3.100 
RAZEM 3.100 

46 KNR 0-41 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych w technologii m2 
d.6 0106-01 SUPERFLEX-1 O - szpachlowanie (przygotowanie powierzchni) 

1.5*1.6 m2 2.400 
RAZEM 2.400 

47 KNR 0-41 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych w technologii m2 
d.6 0106-03 SUPERFLEX-10 - uszczelnienie powierzchni poddanych działaniu wody bez 

ciśnienia 
poz.46 m2 2.400 

RAZEM 2.400 
48 KNR 19-01 Posadzki jedno i dwubarwne z płytek naklejanych o wym. 20x20 mm- piaskow- m2 

d.6 0902-01 cowych 
1.6*1.5 m2 2.400 

RAZEM 2.400 
49 KNR 19-01 Spoinowanie murów z kamienia obrobionego z wykuciem spoin- spoinowanie m2 
d.6 0826-04 stopni schodowych i posadzki 

1.6*1.5+1.6*3.5 m2 8.000 
RAZEM 8.000 

7 Izolacja pionowa fundamentów i drenaż 
50 KNR 19-01 Wykopy przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów w gruntach su- m3 

d.7 0114-03 chych kat. IV 
2.0*1.0*0.8 m3 1.600 

RAZEM 1.600 
51 KNRAT-26 Przygotowanie i naprawa podłoża - oczyszczenie powierzchni muru m2 

d.7 0101-04 
2.0*1.0 m2 2.000 

RAZEM 2.000 
52 KNRAT-26 Przygotowanie i naprawa podłoża - usunięcie zmurszałych spoin w murach m2 

d.7 0101-03 mieszanych 
IPOZ.51 m2 2.000 
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Paszcz Razem 
RAZEM 2.000 

53 KNR AT-26 Impregnacja biobójcza ręczna m2 
d.7 0102-03 

looz.51 m2 2.000 
RAZEM 2.000 

54 KNRAT-26 Przygotowanie i naprawa podłoża - reprofilacja spoin w murach mieszanych m2 
d.7 0101-06 

looz.51 m2 2.000 
RAZEM 2.000 

55 KNR AT-26 Przygotowanie i naprawa podłoża -wyrównanie podłoża zaprawą - warstwa gr. m2 
d.7 0101-07 1 cm- tynk uszczelniający pod szlam mineralny poniżej gruntu 

Krotność= 1.5 
iDOZ.51 m2 2.000 

RAZEM 2.000 
56 KNR 0-29 Przygotowanie powierzchni pionowych betonowych i otynkowanych pod m2 

d.7 0637-01 ana- uszczelnienia w technologii REMMERS 
logia 

iooz.51 mZ 2.000 
RAZEM 2.000 

57 KNR 0-29 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych poddanych działaniu wody mZ 
d.7 0641-03 ana- bez ciśnienia - uszczelnienie masą Aida Sulfatexschlamme Remmers 

logia 
looz.51 mz 2.000 

RAZEM 2.000 
58 KNNR-W3 Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej bez gruntowania po- mZ 

d.7 0207-01 wierzchni 
looz.51 m2 2.000 

RAZEM 2.000 
59 KNR 2-01 Drenaż - podsypka filtracyjna z mieszanki 65% żwiru 35% piasku w gotowym m3 

d.7 0610-08 suchym wykopie z gotowego kruszywa- podsypka drenażu i rur odprowadzenia 
wody opadowej 
2.0*0.8*0.2 m3 0.320 

RAZEM 0.320 
60 KNR 2-11 Rurociągi drenarskie o śr. 1 O.O cm obsypywane żwirem- obsypanie drenażu i m 

d.7 0145-03 rur odprowadzenia wody opadowej 
2.0 m 2.000 

RAZEM 2.000 
61 KNP 0403- Ręczne zasypanie wykopów odcinkowych m 

d.7 04.14 
2.0 m 2.000 

RAZEM 2.000 
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